

## 계약심사 조정내역 및 사유서

공 사 명 : 2015년 강남구 2차 CCTV신규설치 및 성능개선공사

사업개요

위 치	강남구 관내 36개소
공사개요	CCTV 31개, 관제센터 저장분배시스템, 반출영상시스템 등
공사기간	착공일로부터 '15. 10월

심사평가 결과

- 설계금액 : 509,987천원
- 심사금액 : 465,619천원
- 절 감 액 : 44,368천원
- 절 감 률 : 8.7%

주요 심사 조정내용 및 사유

- 자재단가 조정 : 케이블외 13종
  - 콘크리트기초(400x600x700) : 200천원/개 → 120천원/개
  - 접지용전선(F GV 10mm<sup>2</sup>) : 1,800원/m → 1,058원/m
- 일위대가 조정 (전원선 철거 외 7개 공종)
  - 전원선 및 제어선 철거품 삭제
  - 인력터파기를 기계+인력으로 조정 : 87,805원/m<sup>3</sup> → 4,096원/m<sup>3</sup>