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1. 설 계 설 명 서



설 계 설 명 서

1.1 목 적 
본 "길동생태공원 정비공사"는 생태공원내 밧딧불이 인공사육장의 시설개선 및 하수관로 신설, 시설물 정비 등을 통해 생태공원 이

용자들에게 다양한 생태교육활동 및 편익을 도모하는데 그 목적을 둠.

1.2 사업의 개요 
1) 사 업 명 : 길동생태공원 정비공사

2) 위    치 : 서울특별시 강동구 천호동 360번지 길동생태공원 일원

3) 공사기간 : 착공일로부터 50일

1.3 사업의 개요 
1) 철거공 : 데크난간 철거 30.0m

2) 토  공 : 사토, 오니 128.0ton

3) 시설물 : 반딧불이 인공증식실 (240.㎡ - 샌드위치패널건물, 비닐하우스, 저온처리시설, 냉난방 및 전기, 수도 시설)

안전난간 설치 30m (기존 데크 난간 보수)

4) 우배수 : 하수관로 (PE이중벽관 350m, 집수정 7개소 설치)

5) 폐기물 : 혼합폐기물(기타) 0.303ton



1.4 설계변경 조건 
1) 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

2) 시공결과 구조물 및 토공의 추정 암반선이 변경될 경우 실제에 맞추어 변경

3) 골재원 및 토취장 등의 위치 및 운반거리가 변경될 경우

4) 유용토 운반거리등 각종 운반거리가 변경될 경우

5) 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

6) 시험비는 공사기간 및 물량에 따라 변경

7) 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

8) 공법이 변경될 경우

9) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

1.5 공사기간 
본 공사의 공기는 착공 후 50일로 하고 다음의 경우에 한하여 동부푸른도시사업소장 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 공사 기간중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

3) 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

4) 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때



1.6 보안대책
본 설계도서의 보안관리 철저를 기하여야 하며 공사 착공 후 다음과 같이 보안대책을 이행하여야 한다.

1) 설계도서는 보관함을 감독 지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.

2) 상황실은 관계자 이외의 출입을 통제해야 한다.

3) 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하여야 하며 공사현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보관관리를 철저히 하여야하며  

준공 후 발생부서에 반납조치 하여야 한다.



2. 설 계 적 용 기 준



설 계 적 용 기 준

  2.1 공사원가계산                                                                          
 2.2 중기기초단가 (환율 및 유류대)

※ "길동생태공원 정비공사"에서 집행하는 시설공사 원가계산시 적용하고 있는 기초단가는 아래와 같습니다.
적용월 기준환율 무연휘발유 저유황경유 중 유

2011.1월 1,167.70원/$ 1,558.00원/L 1,377.0원/L -
2011.4월 1,089.50원/$ 1,767.91원/L 1,621.74원/L -

※ 유 류 대 : 한국석유공사 발표자료 (대리점, 주유소) 적용
※ 기준환율 : 서울외국환중개 기간별 매매기준환율 적용
※ 인 건 비 : 대한건설협회 2011년 상반기 노임단가 적용
※ 유류 및 환율의 변동은 전(前)기준 대비 ±3%이상인 경우 변경함
  (유류단가는 전월 조사 실제 판매가격임)



2.3 자재단가 적용 기준
※ 조 달 청 : 3월, 4월 고시 자재 단가 적용

※ 물가정보 : 3월, 4월 고시 자재 단가 적용

※ 물가자료 : 3월, 4월 고시 자재 단가 적용

※ 유통물가 : 3월, 4월 고시 자재 단가 적용

※ 거래가격 : 3월, 4월 고시 자재 단가 적용

2.4 노임단가 적용 기준
※ 2011년 상반기 건설협회 공표 기준

2.5 건설기계 적용 기준
※ 2011년 상반기 건설협회 공표 기준


