

<별표 6-2>

각 서

(하도급관리계획 등의 적정성 평가 관련)

공사명 : 송파대로 장기사용 송배수관 정비공사

당사는 위 건 적격심사와 관련하여 제출한 하도급관리계획 등의 적정성 평가 자료를 신의성실의 원칙에 따라 작성하여 사실과 틀림없으며, 만약 부정하거나 허위로 작성된 사실이 발견되거나 정당한 사유 없이 하도급관리계획서의 내용대로 이행하지 않을 경우에는 적격낙찰대상에서 제외하거나 취소, 계약의 해제나 해지, 입찰참가자격 제한조치 등 어떠한 제재나 처분을 받아도 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다. 또한, 표준하도급계약서 사용계획에 정한 바대로 이행할 것을 약속하며, 위 내용대로 이행하지 아니할 경우에는 이후 지방자치단체, 국가 및 타 공공기관이 집행하는 입찰에서 감점 등 어떠한 불이익도 감수할 것을 약속합니다.

2023 년 11월 일

대표사 주 소 : 서울시 송파구 총민로 66, 9층
회사명 : 도문건설(주)
대표자 : 김 유 영 (인)



구성원 주 소 : 경기도 수원시 권선구 권선로308-18
회사명 : (주)미래건설
대표자 : 권 혜 지 (인)



서울특별시 상수도사업본부 귀하

하도급심사 자기평가표

1. 수급인 관련 사항		2. 하수급인 관련 사항	
공사명	송파대로 장기사용 송배수관 정비공사	하도급 공사명	송파대로 장기사용 송배수관 정비공사 중 일부공사
수급자	도문건설㈜ / ㈜미래건설	하수급인	서원진흥건설㈜
계약금액	₩3,522,052,520	하도급액	₩976,030,000
		하도급(예정)	₩1,027,466,000
계약기간	2023.05.20 ~ 2024.06.26	하도급 기 간	2023.11. ~ 2024.06.26
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
낙찰율		하도급율	29%

3. 평가결과

(단위 : 점)

심사요소	배점한도	자기평점	심사평점
계	(100)	(92)	
1. 하도급가격의 적정	50	(50)	
가. 하도급 공사의 낙찰비율	(30)	(30)	
나. 원도급 공사의 낙찰비율	(20)	(20)	
2. 하수급인의 시공능력	(20)	(20)	
가. 하수급인의 시공능력평가 공시액	(10)	(10)	
나. 하수급인의 동종공사 시공경험	(10)	(10)	
3. 하수급인의 신뢰도	(15)	(9)	
가. 협력업체 등록기간	(10)	(4)	
가. 전문건설업 영위기간	(5)	(5)	
4. 하도급공사의 여건	(15)	(13)	
가. 하도급 공사의 난이도	(5)	(5)	
나. 하도급 공사의 계약기간	(4)	(3)	
다. 하도급 공사의 하자담보 책임기간	(5)	(4)	
라. 하도급 공사의 시공여건	(1)	(1)	

하도급 심사항목 및 배점표

심사항목	심사요소	배점 한도	배점요령	점수	비고(첨부)
계		100		92	
1. 하도급가격의 적정성 (50)	가. 하도급공사의 낙찰비율 ○ 당해 하도급부분에 대한 원도급금액 대비 하도급금액의 비율	30	$30 - 2 \left(0.82 - \frac{976,030,000}{1,027,466,000} \right) \times 100$	30	설계서 (하도급)
	나. 원도급공사의 낙찰 비율 ○ 예정가격대비 원도급금액의 비율	20	$30 - \frac{1}{2} \left(0.867 - \frac{3,522,052,520}{4,016,762,475} \right) \times 100$ (88% 이상은 만점으로 함)	20	개찰결과 (조달청)
2. 하수급인의 시공능력 (20)	가. 당해 공사규모에 대한 하수급인의 시공능력평가 공시액 ○ 3배 이상 10 ○ 2.5배 이상 3배 미만 9 ○ 2배 이상 2.5배 미만 8 ○ 1.5배 이상 2배 미만 7 ○ 1배 이상 1.5배 미만 6 ○ 1배 미만 5	10	* 하도급 계약금 (A) : 976,030,000 * 시공능력평가액 (B) : 5,226,918,000 * 비율 : B/A = 5.36	10	경영상태 평가 (전문건설협)
	나. 당해 공사규모에 대한 하수급인의 동종공사 시공경험 ○ 2배 이상 10 ○ 1.5배 이상 2배 미만 9 ○ 1배 이상 1.5배 미만 8 ○ 0.5배 이상 1배 미만 7 ○ 0.5배 미만 6	10	* 하도급 계약금 (A) : 976,030,000 * 시공실적 (B) : 4,623,308,000 * 비율 : B/A = 4.74	10	경영상태 평가 (전문건설협)
3. 하수급인의 신뢰도 (15)	가. 협력업체 등록 기간 ○ 3년 이상 10 ○ 2년6월 이상 3년 미만 9 ○ 2년 이상 2년6월 미만 8 ○ 1년6월 이상 2년 미만 7 ○ 1년 이상 2년6월 미만 6 ○ 1년 미만 5 ○ 미등록 4	10	* 협력업체등록일자	4	
	나. 전문건설업 영위기간 ○ 3년 이상 5 ○ 2년 이상 3년 미만 4 ○ 1년 이상 2년 미만 3 ○ 1년 미만 2	5	* 등록일자 상하수도설비공사업1978.07.11 지반조성 . 포장공사업2007.06.07	5	경영상태 평가 (전문건설협)
4. 하도급공사의 여건 (15)	가. 하도급공사의 난이도 ○ 낮음 5 ○ 보통 4 ○ 높음 3	5	* 발주자가 공사의 특성과 내용에 따라 공사의 위험성, 기계화 시공 여건등을 감안하여 난이도를 구분하여 평가	5	
	나. 하도급공사의 계약기간 ○ 1년 이상 4 ○ 1년 미만 3	4	* 장기간일수록 높게 평가	3	
	다. 하도급공사의 하자담보 책임기간 ○ 1년 이하인 공중 5 ○ 1년 초과 3년 이하인 공중 4 ○ 3년 초과 5년 이하인 공중 3 ○ 5년 초과 공중 2	5	* 하도급공사의 하자담보 책임기간 준공 후 3년	4	
	라. 하도급공사의 시공여건 하수급인이 당해 공사현장 소재 시도 업체인 경우 또는 당해 공사현장 소재 시·군 또는 인접 시·군 공사현장에서 동종의 공사를 수행하는 경우	1		1	경영상태 평가 (전문건설협)