

협상에 의한 계약 대상사업 검토서

협상에 의한 계약 대상사업 검토서			
①사 업 명	스피드개집표기 개량 제작구매설치(2차)		
②담 당 자	소속 : 전자처 직위(직급): 부장(3급) 성명: 변진숙 (☎ 02-6311-9859)		
③사 업 기 간	계약일로부터 180일	④사업비(억원)	약 64억
⑤주요사업내용	2022년도 1차 사업에 이어 - 노후된 철제 수동형 스피드개집표기를 플랩형 개집표기로 개량 (1호선 서울역 등 70역 174개소) - 반이중방식의 통화장치를 유·무선 겸용 양방향 시스템으로 개량 (통화장치 70식) - 일부 개집표기에 신결제시스템(태그리스, QR코드단말기) 시범설치 및 기술검증 (공사 지정 4개역 10통로)		
⑥협상에 의한 계약 필요성(사업부서)	본 사업의 목적물인 스피드개집표기(통화장치, 태그리스 포함)는 2022년도 1차 사업으로 설치중인 장비과 호환성을 유지하면서 일부 개집표기에 신규 도입되는 신결제시스템(태그리스, QR)의 시범설치 및 기술검증 과업이 포함된 사업으로 목적물의 품질 확보 등 사업의 성공적인 수행을 위해 전문성, 기술성, 창의성, 안정성 등이 요구되며 공사 요구사항 반영, 높은 기술수준을 적용하기 위해 계약상대자 제안사항에 대한 기술 협상이 필요함		
⑦계약 부서 검토 의견	- 「2023년 제2회 계약심의위원회」에서 낙찰자결정방법을 협상에 의한 계약으로 의결한 사안이며 ※ 관련근거 : 계약처-1485호('23.02.27) - 전문성·기술성이 요구되는 사업으로 협상에 의한 계약체결 조건을 충족하기에 '협상에 의한 계약'으로 진행하는 것이 타당하다고 사료됨 ※ 지방계약법 시행령 제43조(협상에 의한 계약)		
※ 별첨 : 사업개요 및 예산산출기초조사서 <div style="text-align: center;"> 2023년 4월 5일 전 자 처 장 </div>			

협상에 의한 계약 대상사업 검토서

협상에 의한 계약 대상사업 검토서			
①사 업 명	스피드개집표기 개량 제작구매설치(2차)		
②담 당 자	소속 : 전자처 직위(직급): 부장(3급) 성명: 변진숙 (☎ 02-6311-9859)		
③사 업 기 간	계약일로부터 180일	④사업비(억원)	약 64억
⑤주요사업내용	2022년도 1차 사업에 이어 - 노후된 철제 수동형 스피드개집표기를 플랩형 자동형 개집표기로 개량 (1호선 서울역 등 70억 174개소) - 반이중방식의 통화장치를 유·무선 겸용 양방향 시스템으로 개량 (통화장치 70식) - 일부 개집표기에 신결제시스템(태그리스, QR코드단말기) 시범설치 및 기술검증 (공사 지정 4개역 10통로)		
⑥협상에 의한 계약 필요성(사업부서)	본 사업의 목적물인 스피드개집표기(통화장치, 태그리스 포함)는 2022년도 1차 사업으로 설치중인 장비와 호환성을 유지하면서 일부 개집표기에 신규 도입되는 신결제시스템(태그리스, QR)의 시범설치 및 기술검증 과업이 포함된 사업으로 목적물의 품질 확보 등 사업의 성공적인 수행을 위해 전문성, 기술성, 창의성, 안정성 등이 요구되며 공사 요구사항 반영, 높은 기술수준을 적용하기 위해 계약상대자 제안사항에 대한 기술 협상이 필요함		
⑦계약 부서 검토 의견			
⑧일상감사부서 검토 의견	스피드개집표기 개량 1차 사업(2022년)으로 설치중인 장비와 호환성 유지 및 2차 사업 시 신규 도입되는 신결제시스템(태그리스, QR)의 기술검증 및 품질 확보를 위해 전문성, 기술성, 안정성 등이 요구되는 사업이므로 “협상에 의한 계약”으로 진행하는 것이 타당하다고 판단됨.		
※ 별첨 : 사업개요 및 예산산출기초조사서 2023년 4월 24일 <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">전 자 처 장</div>			