

『북촌 공예클러스터 조성』 사업 제안서 협상

서울디자인재단(이하 '발주기관')과 (사)한국지역산업문화협회(외 (주)셋강나루 이하 '계약상대자')는 『북촌 공예클러스터 조성』 사업 용역의 원활한 수행을 위해 아래와 같이 제안서 협상을 진행하고자 합니다.

- '계약상대자'는 '발주기관'이 요청한 내용을 수렴하여 「센터 네이밍과 구축, 브랜드 개발, 간담회, 교육, 마케팅프로그램 개발, 북촌 실태조사 등」 실행 계획에 반영하여 성실하고 질적 향상을 위한 업무수행을 추진하여 성공적인 사업을 추진해야 함.
- '발주기관'이 정한 기간에 착수보고, 중간보고, 수시보고, 최종보고 등을 추진해야 함.
- '발주기관'이 정한 기간에 「센터 구축, 기자재 준비, 브랜드개발, 간담회, 교육, 마케팅프로그램 개발, 북촌 실태조사 등」 관련 사업별 실행계획서, 중간보고, 세부 산출내역서 등 사업추진을 위해 업무를 차질 없이 수행해야 함.
- '발주기관'이 정한 기간에 자문위원회 등이 개최 될 수 있으며, 이를 사업에 반영해야 함.
- 성공적인 사업 수행을 위한 국내외 기업 및 기관 등 유치, 협찬활동을 위한 적극적인 추진을 하여야 함.
- 사업추진의 효율성을 위해 '발주기관'에서 요구하는 사항이 있을시, 이를 반영해야 함.
- 과업변경은 '발주기관'이 과업을 변경 할 필요가 있다고 인정할 경우에 변경된 부분에 대하여 변경계약을 체결할 수 있음.
- 과업수행 과정에서 취득 또는 작성한 성과품, 제작물 일체 및 모든 산출물의 소유권 및 저작권은 서울시와 서울디자인재단에 귀속되며, 법적 문제시 책임은 '계약상대자'에게 있음.
- 원가정산은 설계 후 세부산출내역서 및 최종 사업결과 정산 등에 대해 진행하며, 공인원가계산 용역 기관에 의뢰하여 원가조사 검토를 시행하고, 이에 대한 비용은 '계약상대자'가 부담함.
- '발주기관'이 요청한 일정, 내용 미준수, 협상내용 미이행시 계약해지의 사유에 해당됨.
- 기타 과업지시서에 수록된 내용과 '발주기관'이 요청하는 사항을 수행하여야 함.

위와 같이 협상하였음을 확인하고, 협상결과를 계약의 일부로 하는데 동의함.

2016년 10월 14일

서울디자인재단 대표이사



(사)한국지역산업문화협회



(주)셋강나루 대표이사

협상 내용

○ 제안서 내용 리뷰 및 협의 사항

1. 사업을 위한 거점장소로는 '서울시 종로구 계동 2-131'에 있는 물건지로 해야 함.
2. 북촌을 중심으로 전통과 현대, 소재별, 나이별로 나누지 말고 모든 공예인을 대상으로 의견을 수렴하여 사업에 반영해야 함.
3. 북촌 사업 거점 장소의 이름은 간담회에서 투표를 통하여 정하여야 함.
※ 서울북촌공예지원센터, 서울북촌공예비즈니스센터, 서울북촌공예디자인센터 등 여러 후보안 제시
4. 북촌을 대표하는 브랜드개발은 패키지디자인과 마케팅에 활용하기 위해서 개발해야 함.
5. 활동을 북촌에 한정짓지 않고 ddp, 마포와도 연계하여 사업을 진행해야 함.
6. 모든 기자재는 재단과 협의하여 준비를 해야 함.
7. 마케팅프로그램은 SNS, 인터넷 등을 다양하게 활용하여 넓게 알려지도록 해야 함.
8. 정기적으로 북촌 공예인들을 대상으로 간담회 및 세미나를 진행하고 결과보고를 해야 함.
9. 북촌 공예사업 실태조사는 공방 수, 공예품 종류와 가격 등 세부적으로 진행하고 결과보고를 해야 함.

○ 행정사항

1. 제안서에서 위 협의 내용 변경에 따른 세부 내역 보완 및 작성
2. 과업추진 세부일정표 보완 및 업무분장, 참여인력 조직도 체계화
3. 착수보고, 중간보고, 수시보고, 결과보고 진행

위와 같이 협상하였음을 확인하고, 협상결과를 계약의 일부로 하는데 동의함.

2016년 10월 14일

서울디자인재단 대표이사 (인)

(사)한국지역산업문화협회 대표이사 (인)

(주)셋강나루 대표이사 (인)

