

「서울공예클러스터 조성 용역 사업시행」사업 제안서 평가 결과 보고

2016 . 9 . 12 .

문서번호	공예디자인팀-1981 (2016.09.13.)	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자		09/12 함형철	09/12 전기현	09/12 代전기 현	09/13 유석윤	09/13 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (2799)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 「공예문화산업활성화」업무 이관계획 수립(서울시 문화정책과-1357, 2016.1.28.) - 「공예문화산업 활성화 사업계획」(대표이사방침 제317호, 2016.2.4.) - 「서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화」사업 계획(대표이사방침 제1670호, 2016.06.09.) - 「서울 공예 클러스터 조성 사업 부분 변경 및 공고 게시 계획」(공예디자인팀-1571, 2016.08.05.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	북촌공방협의회	클러스터 조성 사업 참여	
	문화정책과 공예문화팀	북촌 장소 제공	
사 업 비	일금 이억오천만원(W250,000,000)		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (공예디자인팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 ' <input checked="" type="checkbox"/> ' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (심사위원) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

「서울 공예클러스터 조성 용역 사업시행」평가 계획

「서울 공예클러스터 조성」사업의 성공적 수행을 위해 대행사 선정을 위한 제안서 평가를 실시하고 평가에 대한 결과를 보고함.

I 추진 근거

추진 근거

- 공예문화산업활성화」업무 이관계획 수립 (서울시 문화정책과-1357, 2016.1.28.)
- 공예문화산업 활성화 사업계획」(대표이사방침 제317호, 2016.2.4.)
- 「서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화」사업 계획 (대표이사방침 제1670호, 2016.06.09.)
- 「서울 공예클러스터 조성 사업 부분 변경 및 공고 게시 계획」제안서 평가계획 (공예디자인팀-1571, 2016.08.05.)

II 평가 내용

입찰 개요

- 입찰건명 : 「서울공예클러스터 조성 용역 사업 시행」의 건
- 계약기간 : 계약체결 시 ~ 2016년 12월 까지
- 소요예산 : 일금 이억오천만원정(₩250,000,000)
- 공고기간 : 2016년 8월 10일(수) ~ 8월 29일(월)
- 접 수 일 : 2016년 8월 30일(화) 10:00 ~ 17:00
- 심사평가 : 2016년 9월 8일(목) 14:00 ~ 17:00
- 선정발표 : 2016년 9월 13일(화) 예정

□ 평가위원회 구성

- 평가위원장 : 평가위원회에서 자체 선출
- 평가위원수 : 7명(예비 21명) 선정

No	분야	소속	성명	직책
1	상품개발	아웃랩	나훈영	대표
2	공예 큐레이터	피엔코	송희정	대표
3	공예 상품개발	예올	이주현	팀장
4	공예 교육	국제대학교	김중기	교수
5	상품 기획	한국공예가협회	김봉희	이사
6	상품 개발	에코준컴퍼니	이준서	대표
7	상품 기획	(주)오콘	우지희	상무

※ 붙임문서 '14. 평가 자문위원 출섭부, 예비명부 21명' 참조

※ 구성방법은 예비명부 중 업체 추천 빈도 높은 순부터 안내 후 일정이 되는 위원부터 선정, 불가일 경우 연장자 순으로 연락 후 선정.

※ 평가위원장은 평가위원 자체에서 선정.

□ 평가위원회 운영

- 심사장소 : DDP 살림터 2층 미디어룸
- 운영순서

구 분	내 용
1부(14:00 ~ 14:30)	- 사업개요 소개 - 보안서약서 및 서류 일체 작성 - 평가기준 안내 및 위원장 선출
2부(14:30 ~ 16:30)	- 제안서 PT(발표20분, 질의응답 15분 내외) - 10분 휴식
3부(16:30 ~ 17:00)	- 심사위원 평가 - 가격제안서 개찰 - 위원별 평가점수 집계 및 총점 합산 - 위원별 평가점수 및 합산 점수 확인/서명 - 심사결과 발표 및 폐회

입찰 방식

- 제한경쟁입찰(3개 업체)

사업자(낙찰자) 선정방식

- 정량적평가+가격제안평가+정성적평가(주관적)를 통하여 선정
- 최종 계약방법 : 우선순위 협상에 의한 계약 체결

평가 결과

- 우선순위 협상 대상자 : 1순위 업체 B사

접수번호	제안사	평가구분				순위	비고
		정량 (20점)	정성 (70점)	가격 (10점)	총점		
001	A사	13.91	48.60	9.62	72.13	2	
002	B사	16.84	51.20	10.00	78.04	1	
003	C사	10.17	30.00	9.84	50.01	3	자격미달

III

향후 계획

우선순위 협상 대상자와 협상 후 계약

- 사업 협상 후 계약 진행

- ※붙임 : 1. 서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 계획 1부
2. 「서울공예클러스터 조성 용역 사업시행」객관적 평가결과 및 제안서 평가 계획 1부.
3. 서울공예클러스터 조성 용역 사업시행 대행사 선정 입찰 제안서 접수 결과보고 1부.
4. 서울 공예 클러스터 조성 사업 부분 변경 및 공고 게시 계획
5. 「서울공예클러스터 조성 용역 사업시행」제안서 평가 계획

6. 「서울공예클러스터 조성 용역 사업시행」사업 제안서 평가 결과 보고 1부.
7. 제안서 평가위원회 위촉승낙서 1부.
8. 개인정보의 수집 이용에 관한 동의서 1부.
9. 입찰제안서 평가위원 보안각서 1부.
10. 평가의결서 1부.
11. 종합평가표, 정량적, 정성적, 가격평가 집계표 1부.
12. 제안서 정성적 평가표(위원용) 1부.
13. 회의록 1부.
14. 평가 자문위원 출석부, 예비명부 21명 1부.
15. 서울 공예클러스터 조성 사업 제안서 평가 설명회 자료 1부. **끝.**