

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



# 서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재  
(경유)

제목 가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선 교체공사 시행

1. 「가락시장 안전관리용 CCTV 이전 및 보완 설치 계획」(시설안전팀-1585, 2017.03.15)과 관련입니다.

2. 가락몰 업무동 승강기 기계장비 안전관리를 통해 이용고객 불편 최소화 및 청사방호에 대응하여 CCTV 추가 설치 및 영상케이블 교체공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건 명 : 가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선 교체공사

나. 공사내용

- 가락몰 업무동 엘리베이터 기계실 카메라 신규 설치 【4대】
- 가락몰 업무동 엘리베이터 6호기 영상용 통신배선 교체 【1대】

다. 공사기간 : 계약일로부터 15일간

라. 소요예산 : ₩8,238천원정(VAT포함)

마. 예산과목 : 【CCTV설비유지보수】

- 사업비용/영업비용/도매시장관리원가/수선유지교체비

[단위 : 천원]

구 분	예산액(천원)	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
CCTV설비유지보수	111,648	55,824	33,576	8,238	69,834

바. 계약방법 : 일반수의계약

사. 계약자

- 삼형전자(주) (대표 : 박영원)
- 경기도 화성시 향남읍 발안공단로5길 65

붙임 1. 수의계약사유서 1부

2. 산출기초조서 1부

3. 공사개요 1부
4. 예정공정표 1부
5. 청렴계약이행서약서 1부
6. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부
7. 공사시방서 1부(별첨)
8. 설계가, 견적서 3부(별첨)
9. 도면 1부(별첨)
10. CCTV 이전 및 보완설치 계획 1부(별첨). 끝.

---

과장

**유영서**

팀장직무대리

**김주호**

건설안전본부장

**김승호**

04/04

협조자 차장

**임재근**

시행 시설안전팀-2038 (2017.04.04) 접수

( )

우 05699 서울특별시 송파구 양재대로 932

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-3435-0549 전송 02-3435-0394 / 2004012@garak.co.kr

/ 공개

#붙임-1

# 수의계약사유서

계약건명	가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선 교체공사		
소요예산	금 8,237,900원(금팔백이십삼만칠천구백원정) / 부가세포함		
계약업체	삼형전자(주) (대표 : 박영원)		
담당자명 (직함포함)	심종묵 사원	담당자연락처	031-354-1732
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호		
수의계약 사유	가락물 업무동 일반용 승강기 6대와 비상용 승강기 2대를 이용하는 이용객 안전 및 불편을 최소화하기 위해 엘리베이터 기계실내 추가 카메라 설치 및 영상장애가 있는 통신케이블 교체를 신속하게 추진하기 위해 가락시장내 CCTV 공사 경험이 있고 기술력이 확보된 “삼형전자(주)”를 수의계약 대상으로 선정 함		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 <sup>1)</sup> 여부		☐예 ☐아니오	
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중소기업제품 <input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 신기술제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input type="checkbox"/> 해당없음		

2017. 3. 31.

작성자 과장 유 영 서 (인)  
 확인자 팀장 김 주 호 (인)

1) 서울시 지침에 의거 동일업체와 일반수의계약은 4회까지만 가능하며, 5회 반복계약 조회는 『UNIS/제 무/계약관리/현황관리/계약대장조회』에서 기간을 1월 1일부터 조회시점까지 조회후 상단 『계약업체』를 더블클릭하셔서 이름순으로 정렬후 확인하시면 됩니다.

#붙임-2

# 기초산출조서

□ 공사명 : 가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선 교체공사

(단위 : 원)

구분	수량	단위	설계가	견적가		적 용
				삼형전자(주)	우주통신	
소계	1	식	11,383,683	7,489,000	8,905,000	7,489,000
VAT	1	식	1,138,368	748,900	890,500	748,900
합 계	1	식	12,522,051	8,237,900	9,795,500	8,237,900

2017. 3. 31.

확인자 : 시설안전팀 팀장 김 주 호

작성자 : 시설안전팀 과장 유 영 서

#붙임-3

# 공 사 개 요

## □ 공사명 : 가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선교체공사

### 1. 예산 집행 상황

#### 가. 공사내용

- 가락몰 업무동 엘리베이터 기계실 카메라 신규 설치 【4대】
- 가락몰 업무동 엘리베이터 6호기 영상용 통신배선 교체 【1대】

나. 책 정 된 예 산 액 111,648천원

다. 기 집 행 액 33,576천원

라. 금 회 예 산 배정액 55,824천원

마. 금년도중 기집행액 33,576천원

바. 금 회 집 행 액 8,238천원

사. 집 행 잔 액 69,834천원

아. 금 후 집 행 계 획 -

### 2. 관급자재 내역 : 없음

3. 설 계 자 소 속 : 시설안전팀 직급 : 4급 성명 : 유 영 서

4. 설계심사자 소 속 : 시설안전팀 직급 : 팀장 성명 : 김 주 호

5. 감 독 자 소 속 : 시설안전팀 직급 : 4급 성명 : 유 영 서

6. 검 사 자 소 속 : 시설안전팀 직급 : 팀장 성명 : 김 주 호

시설안전팀 직급 : 차장 성명 : 임 재 근

### 7. 기성고 지급횟수 : 없음

8. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 1년

9. 지체 상금율 : 0.5/1,000

10. 설계서 열람장소 : 건설안전본부 시설안전팀

#붙임-4

# 예정공정표

□ 공사명 : 가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선교체 공사

○ 공사기간 : 계약일로부터 15일간

○ 예정공정표

(단위:일)

공 종	계약일로부터 15일간														
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
1. 인원 및 자재준비	■	■													
2. 사전작업 및 조치			■	■	■										
3. 카메라 부착 및 배관/배선공사						■	■	■	■	■					
4. 단말 회선 시험 카메라 설정 및 운용 프로그램 연동												■	■	■	

#붙임-5

# 서울시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 “가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선 교체공사”에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

### 【 시민감사옴부즈만 연락처 】

- 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2  
FAX 6360-4908

2017. 3. 31.

### 서울시농수산물공사

발주부서	건설안전본부장	김 승 호
	시설안전팀장	김 주 호
	감독담당	유 영 서
계약부서	경영본부장	서 강 석
	재무팀장	김 진 중
	계약담당	김 성 속

#붙임-6

# 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사업명	가락시장 승강기 CCTV 설치 및 배선 교체공사					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	유영서	연락처	02-3435-0549
계약부서	부서명	재무팀	작성자	김성숙	연락처	02-3435-0383
제출일자	2017. 3. 31					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□