



# 서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재  
(경유)

제목 가락물 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매 시행

## 1. 관련근거

가. 『2017년 업무추진계획 [시설안전팀 투자사업 계획 (사업명 : 특고압기기 운용 교육 실습설비 제작구매)]』

2. 가락시장 시설현대화사업 가락물 신축(2015년)되어 기존 설비와 더불어 첨단 특고압기기를 추가 운용 중임에 아래와 같이 교육용 실습설비를 제작·구매하여 직원들의 실무교육에 활용하여 정전사고 대응능력을 강화하고자 합니다.

가. 건 명 : 가락물 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매

나. 내 역 : 교육용배전반(VCB-ATCB) 1면, 3상회로시험기 1set

다. 소요금액 : ₩29,288,000원(부가세 포함)

라. 예산과목 : 전기[자본적지출,유형자산취득,기계장치,기계장치(자산취득비등)]

마. 예산현황

(단위:천원)

예산내역	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
전기	44,000	-	-	29,288	14,712

바. 납품기한 : 계약일로부터 50일

사. 계약방법 : 일반수의계약

- 지방계약법 시행령 제25조①항7의2호나목)
- 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인 생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

## 아. 계약업체

- 상 호 : 사단법인 시민참여복지회 장애우복지공장 대표자 : 유해선

- 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 272-29

- 붙 임 : 1. 수의계약 사유서 1부.
- 2. 구매개요 1부.
- 3. 구매내역서 1부.
- 4. 산출기초조서 1부.
- 5. 예정공정표 1부.
- 6. 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트 1부.
- 7. 청렴계약 이행서약서 1부.
- 8. 일상감사 요청서 1부.
- 9. 사전 심사 결과서(별첨) 1부.
- 10. 구매지침서(별첨) 1부.
- 11. 견적서(별첨) 3부.
- 12. 제작도면(별첨) 1부
- 13. 중증장애인생산품 생산시설 지정서(별첨) 1부
- 14. 서울시 계약심사 결과 통보(계약심사과-10190호). 끝.

05/30

★담당자	<b>권상진</b> 차장	<b>신종철</b> 팀장	<b>김태환</b> 건설안전본부장	<b>김승호</b>
------	---------------	---------------	--------------------	------------

협조자			감사실	<b>감사실</b>
시행	시설안전팀-3244	(2017.05.30)	접수	(2017.05.29)
우	138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932		/	<a href="http://www.garak.co.kr">http://www.garak.co.kr</a>
전화	02-3435-0546 전송	/	<a href="mailto:ksj1427@garak.co.kr">ksj1427@garak.co.kr</a>	/ 공개

#붙임-1

# 수의계약 사유서

계약건명	○ 가락물 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매
소요예산	○ 일금29,288,000원(부가세 포함)
계약업체	○ 사단법인 시민참여복지회 장애우복지공장 대표 : 유 해 선 - 보건복지부 지정 중증장애인생산품 생산시설 지정업체 - 중소기업중앙회 지정 직접생산확인증명서 보유
관련근거	○ 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제7조(공공기관의 구매촉진) ○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 7-2 나목
수의계약 사유	○ 사단법인 시민참여복지회 장애우복지공장은 분전반 제작 관련 보건복지부 지정 중증장애인생산품 생산시설 지정업체임에 지방계약법 시행령에 의거 수의계약 조건을 충족하며 ○ 타 견적 비교 결과 최저가 견적을 제출한 사단법인 시민참여복지회 장애우복지공장과 수의계약을 시행코자 함
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중소기업제품 <input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input checked="" type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 신기술제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input type="checkbox"/> 해당없음

2017. 5. 25.

확인자 : 시설안전팀 팀장 김 태 환

작성자 : 시설안전팀 4급 권 상 진

#붙임-2

# 구매개요

## □ 건 명 : 가락물 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매

1. 예산 집행 상황

가. 구매 내용

- 교육용배전반 1면, 3상회로시험기 1set

나. 책 정 된 예 산 액	44,000천원
다. 기 집 행 액	-천원
라. 금회 예산 배정액	-천원
마. 금년도중 기집행액	-천원
바. 금 회 집 행 액	29.288천원
사. 집 행 잔 액	14,712천원
아. 금 후 집 행 계 획	없음

2. 관급자재 내역 : 없음

- |              |         |         |            |
|--------------|---------|---------|------------|
| 3. 설 계 자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 4급 | 성명 : 권 상 진 |
| 4. 설계심사자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 팀장 | 성명 : 김 태 환 |
| 5. 감 독 자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 4급 | 성명 : 권 상 진 |
| 6. 검 사 자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 팀장 | 성명 : 김 태 환 |
|              | : 시설안전팀 | 직급 : 3급 | 성명 : 신 종 철 |

7. 기성고 지급횟수 : 없음

8. 하자보수 보증금율 및 기간 : 3/100, 2년

9. 지체 상금율 : 0.8/1,000

10. 설계서 열람장소 : 건설안전본부 시설안전팀

#붙임-3

## 구매 내역서

건 명 : 가락몰 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매

번호	품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액
1	교육용배전반	VCB/ATCB, 2단적재형	1	면	25,647,000	25,647,000
3	3상회로시험기	표준교정계측기(SCTI-01)	1	set	3,641,000	3,641,000
	합 계					29,288,000

#붙임-4

# 산출기초조서

□ 건 명 : 가락몰 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매

번호	품명	수량	단위	전문업체 견적가격 비교			서울시 계약심사 결과 단가 적용	적용단가	적용금액
				시민참여복지회	영신기전	대산이엔에스			
1	교육용배전반	1	면	25,647,000	28,844,895	30,307,901	25,647,000	25,647,000	25,647,000
2	3상회로시험기	1	set	3,641,000	3,960,000	3,971,000	3,641,000	3,641,000	3,641,000
	합계								29,288,000

○ 서울시 계약심사 금액 변경 사유

- 2017.5.17 : 서울시 계약심사 의뢰(시설안전팀-2962호)
- 2017.5.22 : 계약심사 결과 통보(계약심사과-10190호)
- 변경 사유 : 교육배전반 세부 내역 물품(디지털계전기 GIMAC-II plus) 수량 변경  
(수량 변경 : 1개 → 0개)
- 서울시 계약심사내역서의 디지털계전기(GIMAC-II plu) 수량변경 및 동일단가 적용.
- 붙임 : 심사내역서(변경 전, 변경 후) 각 1부

2017. 5. 25

확인자 : 시설안전팀 팀장 김 태 환

작성자 : 시설안전팀 4급 권 상 진

#붙임-5

# 예정공정표

□ 건 명 : 가락몰 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매

○ 납품기간 : 계약일로부터 50일

○ 공정표

구분	2017년									비고	
	1	5	10	15	20	30	40	45	50		
- 제작승인도서 작성 및 제출 (발주처 승인)											
- 배전반 제작											
- 마무리 작업 및 현장납품											

#붙임-6

# 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사 업 명	가락물 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	권 상 진	연락처	02-3435-0546
계약부서	부서명	재무팀	작성자	문 민 호	연락처	02-3435-0384
제출일자	2017. 5. .					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 '발주부서'로 계약업체를 '계약상대자'로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 '그 밖에 발주부서가 요구하는 사항' 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□



#붙임-7

# 서울시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 [가락물 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매]에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민 참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

## 【 시민감사옴부즈만 연락처 】

• 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2

FAX 6360-4908

2017 . 5.

서울시농수산물공사

계약부서	경영본부장	서 강 석
	재무팀장	김 진 중
	계약담당	문 민 호
발주부서	건설안전본부장	김 승 호
	시설안전팀장	김 태 환
	발주담당	권 상 진

#붙임-8

# 일상감사 요청서

건 명	가락몰 교육용 배전반 제작 구매
<p>1. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업근거 : 『2017년 업무추진계획 [시설안전팀 투자사업 계획 (사업명 : 특고압기기 운용 교육 실습설비 제작구매)]』</li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>1) 건 명 : 가락몰 특고압기기 운용 교육 실습설비(배전반) 제작 구매</li><li>2) 구매내역 : 교육용배전반 1면, 3상회로시험기 1set</li></ul></li><li>○ 사업비용 : ₩29,288,000원(부가세 포함)</li><li>○ 납품기한 : 계약일로부터 50일간</li></ul> <p>2. 자체 검토의견</p> <p>가. 사업의 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2017년 시설안전팀 투자사업 계획에 의거 추진</li></ul> <p>나. 사업의 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 가락몰 전기설비 운용 능력 배양을 위한 교육용 배전반 필요함</li></ul> <p>다. 사업의 적정성(관련규정 검토)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2017년 업무추진계획에 의거 추진</li></ul> <p>라. 기대되는 효과</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 전기설비 운용 직원 능력 배양</li></ul>	