

신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업 사업자 선정 제안서 평가 결과 보고

2017. 6. 26

문서번호	의류산업팀-1554	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.06.28.	06/27 신미선	06/27 최주원	06/28 김윤희	06/28 유석윤	06/28 이근	
공개여부	부분공개(6)	협 조		선임			
방침번호				06/27 서현교			

추진근거	-『신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업』 추진계획(대표이사방침 제1947호, 2017.05.19) -『신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업』 용역 본공고 게시요청(의류산업팀-1159, 2017.05.29) -『신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업』 전문용역 사업자 선정 제안서 접수 및 평가계획(의류산업팀-1431, 2017.6.19)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	제안서 평가 위원회	사업자 선정	사업자 선정
사 업 비	일금일억구천오백일십팔만원정 (₩195,000,000) [총예산 : 200,000천원(98%소요)]		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약합니다

서울디자인재단 (의류산업팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (제안서 평가 위원회) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시 문화융합경제과) 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

「신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업」 사업자 선정 제안서 평가 결과 보고

제안서 접수에 따른 평가를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함.

1. 추진현황

■ 추진경과

- 입찰건명 : 「신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업」 전문 용역 사업자 선정
- 소요예산 : 일금일억구천오백만원정(₩195,000,000 ※VAT포함)
- 공고기간 : 2017. 5. 30.(화) ~ 6. 18.(일)
- 접수 일 : 2017. 6. 19.(월) 11:00 ~ 16:00
 - 제안업체 : 4개 업체

접수번호	대표사	공동이행
2017 - 나 - 01	주식회사 디쓰리디	D3D, 주식회사 크레이드인터내셔널, 한국패션봉제아카데미
2017 - 나 - 02	(주)피에프아이엔	단독
2017 - 나 - 03	DYAUS	DYAUS, 주식회사 세이프웨이즈코리아
2017 - 나 - 04	한성대학교 산학협력단	한성대학교 산학협력단, 서울쇼룸

- 객관적 평가 : 2017. 6. 19(월) ~ 6. 21(수)
- 제안서 평가 위원회 : 2017. 6. 22(목) 14:00~18:00

2. 제안서 평가 결과

■ 평가 개요

- 일 시 : 2017. 6. 22(목) 14:00 ~ 18:00
- 장 소 : 유어스빌딩(DDP패션몰) 4층 서울디자인재단 회의실
- 진행순서
 - 제1부 : 참석위원 소개, 사업개요 및 평가기준 설명, 서약서 작성
 - 제2부 : 업체별 제안서 발표 및 질의응답

- 제3부 : 정성적 평가 진행

객관적 평가, 가격평가, 정성적 평가 최종집계, 결과 의결

■ 평가 내용

- 평가위원 : 7명(※ 분야별 전문가)

분야	성명	소속	참석여부	비고
패션디자인 학계	나현신	○○○○대학교 패션디자인학과 교수	참석	패션디자인
패션업계	곽현주	○○○○○○(대표)	참석	디자인 패션브랜드 운영
	홍승완	○○○○○○(대표)	참석	패션 분야 기업 운영
유통	김윤태	○○○○○○협회 부회장	참석	온라인 쇼핑몰 전문가
	유재원	온라인쇼핑몰 ○○○○ 대표	참석	온라인몰 등 판매, 유통
미디어	박해영	○○○○○○ 차장	참석	패션 정보
공공기관	차희철	○○○연구원	참석	섬유, 의류제조





■ 종합집계 결과

구분	배점	제안업체			
		나-01	나-02	나-03	나-04
객관적평가	20	12.34	14.90	14.78	14.65
주관적평가	70	58.3	58.7	60.2	66
가격평가	10	10	9.8	9.76	9.74
합계	100점	80.64	83.4	84.74	90.39
평가결과	협상순위	4순위	3순위	2순위	1순위
입찰금액	-	190,000천원	193,9000천원	194,530천원	195,000천원

■ 종합 평가 의결

- 적격업체 : 4개 업체(종합 점수가 70점 이상)
- 협상순위
 - 협상 1순위 2017-나-04
 - 협상 2순위 2017-나-03
 - 협상 3순위 2017-나-02
 - 협상 4순위 2017-나-01

□ 심사평가 사항

구분	시간	세부 내용			
1부	14:00~14:30	- 참석위원 소개 - 사업개요 및 평가기준 설명 - 서약서 작성 및 심사위원장 선출			
2부	14:30~17:00 ※1개 업체당 20분 발표 / 15분 질의	나-01	나-02	나-03	나-04
					
3부	17:00~17:40	- 위원별 주관적 평가 점수 집계 - 가격입찰서 개찰 - 객관적 지표평가 및 주관적 평가 점수와 가격 평가점수 합산한 종합 평가서 작성 - 위원별 확인 및 서명 - 최종 집계 70점 이상 적격여부 결정			

3. 평가 사항

■ 평가의견(회의록)

- 김윤태 : 이 프로젝트를 가장 잘 이해하는 업체가 선정되는 것이 필요하며 온라인 수출 쪽은 많이 언급을 해주셨는데, 세계적인 기업들에 소셜이나 스타마케팅 같은 부분을 조금 더 정확하게 제시해줬으면 함
- 박해영 : 오프라인 중심으로 신진디자이너 생태계 조성사업을 진행한 경험한 시행착오가 되풀이 되지 않도록, 생태계 흐름이 온라인 쪽으로 변화하는데 체계성을 갖고 했으면 함
- 차희철 : 온라인은 어떻게 진행을 해야하는지 등에 대한 시나리오가 나타나 있어야하며 체계적인 프로세스를 만들어 메뉴얼화해 후임 디자이너들의 가이드가 되는 것이 매우 중요함
- 곽현주 : 예산에서 제일 집중하고 있는 부분이 무엇인지 파악해야 할 것. 신진디자이너들이 필요한 부분을 찾아 지원하고 이를 백서화하는 게 필요

- 나현신, 유재원 : 프로젝트를 잘 이해하는 업체가 되어야 하며, 특정 사이트나 특정기업보다는 타당성을 확보해 신진디자이너의 대표적 창업 및 마케팅 가이드가 되었으면 함
- 홍승완 : 국내에서 먼저 기반을 닦고 해외로 나가는 것이 순서일듯 고려 필요

4. 추후 진행계획

■ 협상 진행

- 제안서 및 사업진행 사항 협상
 - 제안서 평가위원회에서 평가 결과, 종합점수가 가장 높은 업체를 우선 협상 진행
- 협상기간
 - 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내
 - 본 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 10일의 범위 내에서 조정 가능
- 협상결과 통보(4개 업체 유선 통화)
 - 협상 시, 그 결과를 당해 협상 대상자에게 문자·통화 안내 통보

■ 사업진행 계획

- '17. 6. 27~30. 서울디자인재단 선정업체 계약 관련 협의 및 계약 체결 의뢰
- '17. 7. 1. 신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업 사업 추진
(접수번호 2017-나-04 한성대 산학협력단)

첨부1. 신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업 추진계획 1부

2. 「신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업」 사업자 선정제안서 접수 및 평가 계획 1부
3. 「신진디자이너 제조 온라인 생태계 조성사업」 사업자 선정 제안서 접수에 따른 정량적 평가결과 보고 1부
4. 평가 집계표 및 평가 의결서 각 1부
5. 위원별 정성적 지표 평가(업체별 전체) 각 1부
6. 보안 서약서(평가위원 전체) 각 1부
7. 업체별 가격제안서(4개 업체) 각 1부.
8. 업체별 참가자격 서류 각 1부. 끝.』