

「2017 포슬린 페인팅 전시회」사업 제안서 협상

서울디자인재단(이하 '발주기관')과 (주)유니모토/(사)한국포슬린아트협회 (이하 '계약상대자')는 「2017포슬린 페인팅 전시회」사업 용역의 원활한 수행을 위해 아래와 같이 제안서 협상을 진행하고자 합니다.

- '계약상대자'는 '발주기관'이 요청한 내용을 수렴하여 「부스제작 및 설치, 전시진행, 작가 및 작품 관리, 협력유치 및 협찬, 이벤트, 프리마켓 등」 실행 계획에 반영하여 성실하고 질적 향상을 위한 업무수행을 추진하여 성공적인 사업을 추진해야 함.
- '발주기관'이 정한 기간에 착수보고, 중간보고, 수시보고, 최종보고 등을 추진해야 함.
- '발주기관'이 정한 기간에 「부스제작 및 설치, 전시진행, 작가 및 작품 관리, 협력유치 및 협찬, 이벤트, 프리마켓 등」 관련 실행계획서, 전시 및 부스 연출 설계, 세부 콘텐츠 계획, 유치계획, 홍보계획, 운영계획, 세부 산출내역서 등 사업추진을 위해 업무를 차질 없이 수행해야 함.
- '발주기관'이 정한 기간에 자문위원회 등이 개최 될 수 있으며, 이를 사업에 반영해야 함.
- 성공적인 사업 수행을 위한 국내외 기업 및 기관 등 유치, 협찬활동을 위한 적극적인 추진을 하여야 함.
- 사업추진의 효율성을 위해 '발주기관'에서 요구하는 사항이 있을시, 이를 반영해야 함.
- 과업변경은 '발주기관'이 과업을 변경 할 필요가 있다고 인정할 경우에 변경된 부분에 대하여 변경계약을 체결할 수 있음.
- 원가정산은 설계 후 세부산출내역서 및 최종 사업결과 정산 등에 대해 진행하며, 공인원가계산 용역기관에 의뢰하여 원가조사 검토를 시행하고, 이에 대한 비용은 '계약상대자'가 부담함.
- '발주기관'이 요청한 일정, 내용 미준수, 협상내용 미 이행시 계약해지의 사유에 해당됨.
- 기타 과업지시서에 수록된 내용과 '발주기관'이 요청하는 사항을 수행하여야 함.

위와 같이 협상하였음을 확인하고, 협상결과를 계약의 일부로 하는데 동의함.

2017년 7 월 24 일

서울디자인재단	(인)
(주)유니모토	(인)
(사)한국포슬린아트협회	(인)

협상 내용

○ 제안서 내용 리뷰 및 협의 사항

<행사 구성>

- 제안서 심사평가 평가위원 평가 의결서에 따라 큐레이터 및 자문위원 선정 후 진행
- 주제관
 - 관람 대상자에 따른 콘텐츠(제목) 변경
 - 포슬린 페인팅의 분류를 아메리칸/유러피안 등으로 나누기보다 접근성과 대중성을 높이는 방향으로 설정 및 규모 축소
- 대중 관람객들에게 실제 활용 및 제안 접근성을 위한 테이블웨어, 리빙인테리어관 규모 확대
- 체험, 세미나 등을 위한 무대시스템에 대한 사양 및 설치디자인 수정
- 참여하는 작가, 작품 콘텐츠에 맞춘 부스와 전시장 디자인 수정필요
 - 딱딱하고 콘텐츠만 바뀌어서 진행할 수 있는 일률적인 부스 모듈이 아닌 '포슬린 페인팅 아트'만을 위한 공간으로의 연출
- 포슬린 페인팅 관련 기관 및 단체의 협찬, 협조 유치
- '2017포슬린 페인팅 전시회' 에 따른 주제 및 제목 설정

<홍보, 마케팅>

- 포슬린 페인팅 작품 및 상품을 구매하는 주 고객을 설정하여 미리 초대장 발부 필요
- 한국의 스타 포슬린 페인팅 작가가 돋보일 수 있도록 홍보, 마케팅 계획 필요
- 온/오프라인(Facebook, Instagram, Blog)등의 매체에 모든 행사에 따른 계정 개설 및 홍보 활용.
- 인지도 및 만족도 분석 등을 위한 시민평가 설문조사 진행.

<운영>

- 사업별 책임자 및 인원 구조도



- 행사 준비에서 철수 일정까지에는 '계약상대자' 직원 외의 부족한 인력을 투입하여 작품반입, 디스플레이, 현장진행 관리, 판매, 행사정리 등까지 업무분장을 통하여 원활하게 진행될 수 있도록 해야함.
- 행사 투입 모든 인력은 출. 퇴근 부 작성을 해야함.

○행정사항

- 제안사에서 위협의 내용 변경에 따른 세부내역 보완 및 작성
- 과업 추진 세부일정표 보완 및 업무분장, 참여인력 조직도 체계화
- 착수보고, 중간보고, 수시보고, 결과보고 진행
- 주간회의 매주(금) 10:00 진행

○산출내역서

- 행사기간 운영인력 비용금액 과중에 따른 제안금액에서의 일금 일백만원(₩1,000,000)삭감한 일금 일억팔천육백삼만팔천육백이십팔원(₩186,038,628 *VAT포함)으로 진행.
- [붙임] 참조

위와 같이 협상하였음을 확인하고, 협상결과를 계약의 일부로 하는데 동의함.

2017년 7월 24일

서울디자인재단	(인)
(주)유니모토 대표이사	(인)
(사)한국포슬린아트협회	(인)