



# 서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재  
(경유)

제목 업무동 승강기 도어 웨이트 구매 설치

1. 『가락몰 업무동 승강기 도어 웨이트 설치 계획 보고』(시설안전팀-7050, 2017.11.20) 호와 관련됩니다.

2. 동절기 건물 풍압에 의한 승강기 도어 덜 단힘 발생으로 승강기 운행 정지가 빈번히 발생하는 바, 이를 개선하기 위해, 도어 웨이트를 현장 설치코자 합니다.

가. 건 명 : 업무동 승강기 도어 웨이트 구매 설치

나. 과업 대상 : 가락몰 업무동 승강기 8[대]

다. 설치 목적 : 동절기 풍압에 의한 도어 덜단힘에 따른 승강기 운행 정지 횟수 감소 효과 도모

- ※ 1) '16.12월 업무동 6호기 지상1층~지하2층 샘플 설치 운영 결과 도어 덜 단힘에 의한 승강기 운행 정지 건수가 획기적으로 감소하는 효과가 있어 금회 확대 적용코자함
- 2) 도어가 단힐 때 도어간 부딪힘에 의한 소음도 확연히 감소

라. 과업 내용

- 총 29[개소] 도어 웨이트 설치

- ▶ 업무동 승객용 1~5호기, 비상용 1~2호기 지상 1층~지하 3층
- ▶ 업무동 승객용 6호기 지하 3층

마. 납품기한 : 계약일로부터 20일 이내

바. 소요금액 : ₩3,509,000(원, 부가세 포함)

사. 예산과목 : 영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비(승강기유지보수)

아. 예산액 현황 (단위 : 천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
승강기유지보수	842,105	842,105	325,007	3,509	513,589

자. 계약방법 : 일반 수의

차. 계약상대자 : (주)상록엘리베이터

- 주소 : 서울특별시 동대문구 천호대로22길 8(용두동)

- 대표자 : 김상호

- 첨부 : 1. 물품 구매 개요 ----- 1부.  
 2. 수의 계약 사유서 ----- 1부.  
 3. 예정 공정표 ----- 1부.  
 4. 산출 내역서 ----- 1부.  
 5. 기초 산출 조사서 ----- 1부.  
 6. 청렴이행심사점검표 ----- 1부.  
 7. 청렴계약 이행 서약서 ----- 1부.  
 8. 부당 계약 특수조건 발주부서 체크리스트 ----- 1부.  
 9. 견적서 ----- 2부.  
 10. 과업 내용서 ----- 1부.  
 11. 기본 계획 ----- 1부. 끝.

차장

전철준 팀장

김태환 건설안전본부장

전결 11/20

김승호

협조자

시행 시설안전팀-7052 (2017.11.20) 접수 ()  
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / http://www.garak.co.kr  
 전화 02-2640-6112 전송 02-3435-0443 / cheoljun@garak.co.kr / 공개