



서울특별시농수산식품공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작구매 시행

1. 관련근거

- 가. 시설안전팀-435호 [2018년 가락시장 도매권(채소,청과) 전기용량 증설 기본 계획: '18.1.23]
- 나. 시설안전팀-606호 [서울시 기술용역 타당성 심사 요청: '18.1.31]
- 다. 시설안전팀-887호 [가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 설계용역 시행: '18.2.13]
- 라. 시설안전팀-2509호 [서울시 계약심사 요청: '18.5.8]
- 마. 서울시 계약심사과-8958호 [계약심사 결과 통보: '18.5.18]

2. 『가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사』 사업 관급자재 구매 건을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건 명 : 가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매

나. 구매내용

1) 위 치 : 서울시 송파구 양재대로 932(가락시장 도매권)

2) 내 역

- 배전반 구매 : 2식

· 변전설비 배전반 (750kW, 3,300V/380V)

· 변압기 : 1차측 6,600V·3,300V 겸용 제품(시설현대화사업 연계 재활용)

- 저압삼상계량분전반 구매 : 5면

다. 소요금액 : 금247,873,000원(부가세포함)

라. 서울시 계약심사 결과(계약심사과-8958호)

(단위:천원)

요청금액	심사결과	비고
271,291	247,873	△23,418(8.63%)

마. 예산과목 : 전기[자본적지출,유형자산취득,기계장치,기계장치]

바. 예산현황

(단위: 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
전기	650,000	24,500	24,500	247,873	377,627

사. 납품기한 : 계약일로부터 50일

아. 계약방법 : 일반수의계약

- 지방계약법 시행령 제25조①항7의2호나목)

- 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

자. 계약업체

- 상 호 : 사단법인 시민참여복지회 대표자 : 신 강 훈
- 주 소 : 경기도 안산시 상록구 용신로 164

- 붙 임 : 1. 수의계약 사유서 1부.
2. 구매개요 1부.
3. 예정공정표 1부.
4. 부당계약 특수조건(발주부서 체크리스트) 1부.
5. 청렴계약이행서약서 1부.
6. 일상감사요청서 1부.
7. 구매내역서 및 산출기초조서(별첨) 1부.
8. 견적서(별첨) 3부.
9. 제작구매시방서(별첨) 1부.
10. 제작도면(별첨) 1부.
11. 주요투자사업 사전심사 결과(별첨)1부.
12. 중증장애인생산품 생산시설 지정서(별첨) 1부.
13. 서울시 계약심사 결과(별첨) 1부. 끝.

★담당자

권상진 팀장

정우철 건설안전본부장

김승호 사장

05/23
박현출

협조자 부장

신종철

감사실

감사필

시행 시설안전팀-2845 (2018.05.23) 접수 ()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932

/ http://www.garak.co.kr

전화 02-3435-0546 전송 02-3435-0394 / ksj1427@garak.co.kr

/ 공개

수의계약사유서

계약건명	가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매		
소요예산	금247,873,000원		
계약업체	사단법인 시민참여복지회 (대표:신강훈)		
담당자명 (직함포함)	안동근(팀장)	담당자연락처	
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부		“해당없음”	
관련근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제7조(공공기관의 구매촉진) ○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 7-2 나목 		
수의계약 사유	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사단법인 시민참여복지회는 분전반 제작 관련 보건복지부 지정 중증장애인생산품 생산시설 지정업체임에 지방계약법 시행령에 의거 수의계약 조건을 충족함 ○ 타 견적 비교 결과 최저가 견적을 제출한 사단법인 시민참여복지회와 수의계약을 시행코자 함 		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부		<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
우선구매 해당사항 (모두선택)	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 0;"> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 중소기업제품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 사회적기업제품</div> <div style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> 중증장애인생산제품</div> <div style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> 소기업제품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 여성기업제품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 장애인기업제품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 친환경상품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 신기술제품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 기술개발제품</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 협동조합·자활기업·마을기업</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 해당없음</div> </div>		

2018. 5. 18.

확인자 : 시설안전팀 팀장 정 우 철

작성자 : 시설안전팀 4급 권 상 진

구매개요

□ 건 명 : 가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매

1. 예산 집행 상황

가. 구매 내용

- 변전설비 배전반 2식, 저압상상계량분전반 5면

나. 책 정 된 예 산 액	650,000천원
다. 기 집 행 액	24,500천원
라. 금회 예산 배정액	24,500천원
마. 금년도중 기집행액	24,500천원
바. 금 회 집 행 액	247,873천원
사. 집 행 잔 액	377,627천원
아. 금 후 집 행 계 획	없음

2. 관급자재 내역 : 없음

- | | | | |
|--------------|---------|---------|------------|
| 3. 설 계 자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 4급 | 성명 : 권 상 진 |
| 4. 설계심사자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 팀장 | 성명 : 정 우 철 |
| 5. 감 독 자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 4급 | 성명 : 권 상 진 |
| 6. 검 사 자 소 속 | : 시설안전팀 | 직급 : 팀장 | 성명 : 정 우 철 |
| | : 시설안전팀 | 직급 : 3급 | 성명 : 신 종 철 |

7. 기성고 지급횟수 : 선급지급

8. 하자보수 보증금율 및 기간 : 3/100, 3년

9. 지체 상금율 : 0.8/1,000

10. 설계서 열람장소 : 건설안전본부 시설안전팀

예정공정표

□ 건 명 : 가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매

○ 납품기한 : 계약일로부터 50일

○ 공정표

구분	2018년									비고	
	1	5	10	15	20	30	40	45	50		
- 제작승인도서 제출 (발주처 승인)											
- 배전반, 분전반 제작											
- 현장납품											

「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사 업 명	가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	권 상 진	연락처	02-3435-0546
계약부서	부서명	재무팀	작성자	류 종 수	연락처	02-3435-0381
제출일자	2018. 05. .					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

서울특별시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 [가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매]에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정확한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

· 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777
FAX 768-8846

2018. 5. .

서울시농수산물공사

계약부서

발주부서

사 장

경영본부장

재무팀장

계약담당

건설안전본부장

시설안전팀장

발주담당

박 현 출

김 성 수

김 이 종

류 종 수

김 승 호

정 우 철

권 상 진

일상감사 요청서

건 명	가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매
<p>1. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사업근거<ul style="list-style-type: none">가. 『2018년 업무추진계획 [시설안전팀 투자사업 계획]』나. 시설안전팀-435호[2018년 가락시장 도매권(채소,청과) 전기용량 증설 기본 계획]○ 사업내용<ul style="list-style-type: none">가. 건명 : 가락시장 도매권(채소,청과7) 전기용량 증설공사 관급자재 제작 구매나. 내 용<ul style="list-style-type: none">- 배전반 구매 : 2식<ul style="list-style-type: none">· 변전설비 배전반 (750kW, 3,300V/380V)· 변압기 : 1차측 6,600V, 3,300V 겸용 제품(시설현대화사업 연계 재 활용 가능)- 저압삼상계량분전반 구매 : 5면○ 사업비용 : ₩247,873,000원(부가세 포함)○ 공사기한 : 계약일로부터 50일간 <p>2. 자체 검토의견</p> <ul style="list-style-type: none">가. 사업의 추진배경<ul style="list-style-type: none">○ 2018년 시설안전팀 투자사업 계획에 의거 추진나. 사업의 필요성<ul style="list-style-type: none">○ 가락시장 채소동, 청과동 전기용량 증설을 통한 유통인 편의제공다. 사업의 적정성(관련규정 검토)<ul style="list-style-type: none">○ 2018년 업무추진계획에 의거 추진라. 기대되는 효과<ul style="list-style-type: none">○ 전기설비 이용자 편의제공	