



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락물 적환장#2 배수관 개선공사 시행

1. 시설안전팀-3363호 『가락물 지하2층 적환장#2 배수설비 개선계획』와 관련입니다.
2. 가락물 지하2층 적환장#2 배수개선을 위해 아래와 같이 『가락물 적환장#2 배수관 개선공사』를 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락물 적환장#2 배수관 개선공사

나. 공사내용

- 배관용 스테인리스강관 설치(47m)
- 경질염화비닐관 설치(28m)

다. 공사기간 : 계약일로부터 5일간

라. 소요금액 : 일금 일천사백팔십구만사천원(W14,894,000원, 부가세 포함)

마. 예산과목 : 자본적지출-유형자산취득-건물-건물(자산취득비등)[신축매장설비보완공사]

바. 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기 집행액	금회집행액	예산잔액
신축매장설비보완공사	354,000	178,658	178,099	14,894	161,007

사. 계약방법 : 일반수의계약

아. 계약대상 : (주)대영공조(대표 : 이용철)

경기도 의정부시 용민로 61번길 54(031-851-4671)

- 붙임
1. 공사개요 1부.
 2. 수의계약 사유서 1부.
 3. 예정공정표 1부.
 4. 산출기초조서 1부.
 5. 공사시방서 1부.
 6. 견적서 2부.
 7. 청렴계약이행서약서 1부.

8. 부당계약 특수조건 1부.
9. 사업자등록증 1부.
10. 통장사본 1부.
11. 공사위치 도면 1부.
12. 원가계산서(따로붙임) 1부. 끝.

과장

남우희 부장

임재근 팀장

정우철 건설안전본부장

김승호

06/19

협조자

시행 시설안전팀-3473 (2018.06.19) 접수 ()
우 05699 서울특별시 송파구 양재대로 932번지(가락동 600) / <http://www.garak.co.kr>
전화 02-3435-0545 전송 02-3435-0394 / namwh84@garak.co.kr / 공개

공 사 개 요

1. 건 명 : 가락몰 적환장#2 배수관 개선공사

2. 집행 상황

가. 총 공사 규모 : 스테인리스강관 및 경질염화비닐관 설치

나. 책정된 예산액 : 354,000천원

다. 예산 배정액 : 178,658천원

라. 기 집행액 : 178,099천원

마. 금회 집행액 : 147,894천원

바. 집행잔액 : 161,007천원

사. 금후 집행계획 : 신축매장설비보완공사비 집행

3. 관급자재내역 : 없음

4. 설계자 소속 : 시설안전팀 직급 4급 성명 : 남 우 희 (인)

5. 설계심사자 소속 : 시설안전팀 직급 팀장 성명 : 정 우 철 (인)

6. 감독원 소속 : 시설안전팀 직급 4급 성명 : 고 재 결 (인)

7. 검사원 소속 : 시설안전팀 직급 팀장 성명 : 정 우 철 (인)

: 시설안전팀 직급 3급 성명 : 임 재 근 (인)

8. 기성고지급 회수 : 없음

9. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 2년

10. 지체상금율 : 0.5/1000

수의계약사유서

계약건명	가락몰 적환장#2 배수관 개선공사		
소요예산	금 14,894,000원(금 일천사백팔십구만사천원정) / 부가세포함		
계약업체	(주)대영공조(대표 : 이용철)		
담당자명 (직함포함)	이용철	담당자연락처	031-851-4671
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부			“해당없음”
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호		
수의계약 사유	<ul style="list-style-type: none"> - 본 계약은 배수설비 개선을 위해 공사가 조속히 필요함 - 추정가격이 1천5백만원 이하의 소액이며, 견적이 비교 결과 최저가를 제시한 (주)대영공조 이용철을 수의계약 대상으로 선정 		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부 1)			<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중기업제품 <input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 소기업제품 <input type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 장애인기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 신기술제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input type="checkbox"/> 협동조합·자활기업·마을기업 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		

2018. 6.

작성자 4급 남 우 희 (인)

확인자 팀장 정 우 철 (인)

예 정 공 정 표

- 공 사 명 : 가락물 적환장#2 배수관 개선공사
- 공사기간 : 계약일로부터 5일
- 공정표

구 분	착공일로부터의 일정				
	1	2	3	4	5
현장조사/확인 및 작업준비					
배관 설치 공사					
준공 및 뒷정리					

산 출 기 초 조 서

단위 : 원

공사명	단위	수량	설계가	견적1	견적 2	적용금액
				(주)엔케이건설	(주)대영공조	
가락물 적환장#2 배수관 개선공사	식	1	13,929,000	14,343,863	13,540,000	13,540,000
부가세			1,392,900	1,434,386	1,354,000	1,354,000
총 계			15,321,900	15,778,249	14,894,000	14,894,000

2018. 6.

작성자 : 시설안전팀 4급 남 우 희
확인자 : 시설안전팀 팀장 정 우 철

시 방 서

건명 : 가락몰 적환장#2 배수관 개선공사

2018. 6.



서울시농수산식품공사
SEOUL AGRO-FISHERIES & FOOD CORPORATION

공 사 시 방 서

1. 공사 개요

- 가. 공 사 명 : 가락물 적환장#2 배수관 개선공사
- 나. 위 치 : 서울 송파구 양재대로 932(가락동 600)

2. 목 적

본 시방서는 가락시장 내 “가락물 적환장#2 배수관 개선공사”를 목적으로 한다.

3. 공사범위

- 가. 공사범위 : 가락물 적환장#2 배수관 개선공사
- 나. 공사내용 : 배관용 스테인리스강관 설치(47m) 및 경질염화비닐관 설치(28m)

4. 적용범위

- 가. 설계도서 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에 준하여 시공한다.
- 나. 이 시방서에 기재가 없는 사항은 서울시전문시방서(기계 부문)를 기준 한다.
- 다. 지침서, 설계도면, 내역서 중 하나의 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다.
- 라. 법령 또는 별도로 정한 규정 중 본 공사와 관계되는 법령은 다음과 같다.
 - 1) 건 축 법 (시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
 - 2) 소방기본법(시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
 - 3) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
 - 4) 화재보험협회 규정집
 - 5) 고압가스 안전관리법
 - 6) 환 경 법
 - 7) 수 도 법
 - 8) 전기 사업법
 - 9) 근로 기준법

5. 적용순서

- 가. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당분야의 표준시방서에 준한다.
- 나. 본 시방서와 기타 표준시방서와 내용이 상이한 경우에는 본 시방서를 우선으로 한다.
- 다. 도면과 본 시방이 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하는 것을 원칙으로 하되 감독과 협의 하여 정한다.
- 라. 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 경우 반드시 감독에게 서면으로 보고하고 그 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

6. 이 의

설계도서와 시방서와의 내용이 서로 다를 때, 설계도서에 명기하지 않은 사항이 있을 때, 관련 공사와 부합되지 아니할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 공사감독자와 협의한다.

7. 감독원

본 시방서에서 감독원이라 함은 본 공사의 수행을 지휘 감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주부서에서 임명한 직원 또는 그 대리인을 말한다.

8. 공정표

계약상대자는 착공에 앞서 공정표 기타 시공 계획서 등을 작성 제출하고 감독의 승인을 받는다.

9. 시공계획서

가. 계약상대자는 감독 요구시 자재운반, 장비사용 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사 착수 전에 감독의 승인을 받아야한다.

나. 시공 계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여서는 공사 방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다. 계약상대자는 당일 작업일지를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

10. 시공도

계약상대자는 현장 사정에 따른 정확한 시공을 위하여 필요시 시공도 및 제작도를 작성 제출하여 감독의 승인을 받아야 한다.

11. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료(기자재 및 부속품 포함)는 특기하지 않는 한 모두 KS규격의 신품을 사용하여야 하며, KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 KS사본 및 시험 성적서 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고, 감독의 승인을 받아야 한다.

다. 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 한국 공업규격 또는 공산품 관리법의 규정에 적합한 것으로 한다.

라. 공사현장과 내역서 간의 수량 및 규격에 의한 차이가 발생 시 감독관과 상의 후 기존 설비 운영에 문제가 되지 않도록 시공한다.

12. 시험

계약상대자는 감독이 요구하는 품목에 대하여 국가 공인기관에서 시행하는 항목시험을 필하고 시험 성적서를 감독에게 제출하여야 한다. 다만, 이에 수반되는 제반비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

13. 입회검사

기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독의 입회하에 조립 시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 사진(3 * 4) 2매를 제출한다.

14. 시공기준

가. 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 계약상대자는 충분히 검토 후에 모든 공사를 시공하여야 한다.

15. 타 공사와의 관련

가. 공사 중 건축, 전기공사와의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감독과 사전협의 후에 시공하여야 하며 본 공사로 인하여 타 공사 공정에 차질이 있거나 타 공사에 하자가 발생하지 않도록 계약상대자는 모든 책임을 다하여야 한다.

나. 바닥, 벽, 기타 건축물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할 때는 관계 감독과 협의하여 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 진행하여서는 안 된다.

16. 대 관청 수속

가. 계약상대자는 공사 착수 전에 관계법규에 관한 허가 및 신고를 필해야 할 종류의 모든 사항을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사를 위한 허가 수속 및 신고사항 일체를 지체 없이 행하여야 하며 소요되는 비용도 계약상대자 부담으로 하고 그 진행사항을 수시로 감독에게 보고 하여야 한다.

다. 허가 수속 완료 후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인, 허가서류 일체를 발주부서에 제출하여야 한다.

17. 공사 현장관리

가. 공사 현장의 관리는 노동법(근로기준법, 근로안전 관리규칙, 근로보존 관리규칙), 안전 관리법, 환경보전법, 기타 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

나. 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자는 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며, 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

다. 현장 내에는 자격이 있는 안전 관리자를 두어 안전사고를 예방하여야 한다.

마. 시공도중 소음, 진동, 기타 일체의 공해로 인한 인접건물 또는 제3자에게 피해가 미치지 않도록 공해관리에 유의하여야 한다

라. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등의 관리에 철저를 기하여야 한다.

18. 공사보고

계약상대자는 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일 보고서를 작성 제출하여 감독의 승인을 받아야 하며 기타 감독이 필요하다고 인정하는 서류를 지체 없이 제출하여야 한다.

19. 공사의 보전

가. 계약상대자가 발주자로부터 인수받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위하여 계약상대자 부담으로 철저하게 보전하여야 한다.

나. 계약상대자는 시공 도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.

20. 뒷정리

- 가. 보존을 요하는 장비에 대해서는 시공 전에 녹, 먼지 등을 청소하여야 한다.
- 나. 도장을 할 철재 등은 녹, 먼지 등을 제거한 후 도장하여야 한다.
- 다. 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품 등은 계약상대자의 부담으로 즉시 현장 밖으로 운반하여야 한다.

21. 준공서류

- 가. 계약상대자는 공사완료시 준공도면을 작성하여 감독관의 검토 및 승인을 받은 후 제출하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 공사 착수 전 전경과 부분별 시공전경 및 공사 후 전경을 각 공정별로 디지털카메라로 촬영하여 준공 사진첩(A4) 2부를 제작 후, 준공요청 시 사진 파일과 함께 감독관에게 제출하여야 한다.
- 다. 공사 완료 후에는 인허가 서류, 시험성적서, 자재수불증빙서 등 필요한 부속서류를 감독원에게 제출하여야 한다.


붙임 6

□ 견적 1

2013013/남우회/시설안전팀/2018-06-18 11:20 이 문서는 서울시농수산물공사의 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

見 積 書

날 짜 : 2018 年 06 月 00 日
 농수산식품공사 남우회 과장님 貴下
 [공사명] 적환장오배수패키지펌프설치공사

(株) 엔케이건설 
 ENKEY ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
 냉·난방, 위생 설비, 소방, 시공
 도시가스, LPG, 인테리어, 시공

아래와 같이 견적서를 제출합니다.

本社: 서울시 금천구 시흥3동 984
 시흥유통상가 30동 251호
 電話: (02)862-7080 FAX: (02)892-7080

—금: 일천오백칠십칠만팔천원정				₩15,778,000					
품 명	규 격	단위	수량	자재비 금 액	노무비 금 액	경비 금 액	계	비 고	
1. 순공사비		식	1	5,379,671	7,910,488	0	13,290,159		
2. 고용보험료	노무비의 * 0.87%	식	1				68,821		
3. 산재보험료	노무비의 * 4.05%	식	1				320,375		
4. 안전관리비	(재료비+작업노무비의 * 2.93%	식	1						
5. 연금보험료	(직노) * 4.5%	식	1						
6. 공과잡비 및 일반관리비		식	1				664,508		
소 계							14,343,863		
부 가 세							1,434,386		
합 계							15,778,249		
결 정 가 액							15,778,000		
비 고 : 부가가치세포함,용전용수지급									

2013013/남우회/시설안전팀/2018-06-18 11:20 이 문서는 서울시농수산물공사의 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

□ 견적 2

2018년 6월 19일 11:20:00에 작성된 견적서(농수산식품공사)의 견적금액은(부가세포함)입니다.

견 적 서

西 紀 2018 年 06 月 日 농수산식품공사 공사담당자 貴下 下 記 와 如 히 견 적 하 나 이 다 . 工 事 名 : 적환장오배수패키지펌프설치공사 公 事 金 額 : 일금 일천사백팔십구만사천 원정 (₩14,894,000-) 부가가치세포함	機 戒 說 備 . 空 調 DUCT. 建 築 工 事 業 주 식 회 사 대 영 공 조 대 표 이 사 : 이 용 경 기 도 의 정 부 시 용 민 로 61번길 54 (용현동) T E L : (0 3 1) 8 5 1 - 4 6 7 1 ~ 2 F A X : (0 3 1) 8 5 1 - 4 5 7 5
--	--



NO	品 名	規 格	數 量	單 位	單 價	金 額	備 考
#오배수패키지펌프설치공사							
1	재 료 비		식	1	5,747,631	5,747,631	
2	인 건 비		식	1	6,621,125	6,621,125	
3	경 비		식	1	-	-	
4	고용보험료		식	1	57,604	57,604	0.87%
5	산재보험료		식	1	268,156	268,156	4.05%
6	안전관리비		식	1	-	-	
7	일반관리비및이윤		식	1	856,285	848,824	
	소 계					13,540,000	
8	부가가치세					1,354,000	
	합 계					14,894,000	
備 考 *부가가치세포함 *견적이외의사항 별도							

2013013/년윤회(시공의지정)(2018.06.19.11:20)에 작성된 견적서(농수산식품공사)의 견적금액은(부가세포함)입니다.

[공사명] 적환창오배수패키지원프설치공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01. 오배수패키지설치공사												
배관용스테인리스강관	SUS관,3T * D65	M	6	19,852	119,112	-	-	-	-	19,852	119,112	
배관용스테인리스강관	SUS관,3T * D100	M	41	30,987	1,270,467	-	-	-	-	30,987	1,270,467	
일반배관용STS강관이음쇠	엘보(SUS용접S#10) D50	EA	2	12,940	25,880	-	-	-	-	12,940	25,880	
일반배관용STS강관이음쇠	엘보(SUS용접S#10) D100	EA	14	24,852	347,928	-	-	-	-	24,852	347,928	
일반배관용STS강관이음쇠	티이(SUS용접S#10) D65	EA	4	22,531	90,124	-	-	-	-	22,531	90,124	
일반배관용STS강관이음쇠	티이(SUS용접S#10) D100	EA	3	35,214	105,642	-	-	-	-	35,214	105,642	
스텐관용접(아르곤용접)	D65	개소	16	8,230	131,680	29,651	474,416	-	-	37,881	606,096	
스텐관용접(아르곤용접)	D100	개소	37	10,558	390,646	36,885	1,364,745	-	-	47,443	1,755,391	
버터플라이 밸브	GEAR,10K*D65	EA	2	98,200	196,400	-	-	-	-	98,200	196,400	
버터플라이 밸브	GEAR,10K*D100	EA	2	185,300	370,600	-	-	-	-	185,300	370,600	
스모린스키체크 밸브	10K*D65	EA	2	86,250	172,500	-	-	-	-	86,250	172,500	
스모린스키체크 밸브	10K*D100	EA	1	125,580	125,580	-	-	-	-	125,580	125,580	
일반헝가	D100	개소	11	1,580	17,380	-	-	-	-	1,580	17,380	
절연헝가	D100	개소	8	2,961	23,688	-	-	-	-	2,961	23,688	
U자형볼트/너트	절연, D65	EA	2	520	1,040	-	-	-	-	520	1,040	
U자형볼트/너트	절연, D100	EA	11	860	9,460	-	-	-	-	860	9,460	
스텐용접합후렌지	D65	개소	10	35,210	352,100	29,651	296,510	-	-	64,861	648,610	
스텐용접합후렌지	D100	개소	7	46,320	324,240	36,885	258,195	-	-	83,205	582,435	
STS 멍후렌지(BLFF)	D100(10kg/m)	개소	1	42,870	42,870	-	-	-	-	42,870	42,870	
c형강,75×40×75/5mm(kg/m)	c형강 (6.92kg/m)	KG	280	1,150	322,000	-	-	-	-	1,150	322,000	
베이스판	150*150*5mm	개소	18	8,200	147,600	-	-	-	-	8,200	147,600	
잡철물제작설치 간단	잡철물제작설치	TON	0.28	58,950	16,506	3,956,210	1,107,739	-	-	4,015,160	1,124,245	
녹막이페인트칠 2회	녹막이페인트칠	M2	16	1,850	29,970	5,800	93,960	-	-	7,650	123,930	
조합페인트칠 철재면2회	조합페인트칠	M2	16	1,850	29,970	5,800	93,960	-	-	7,650	123,930	
일반용 경질열화비닐판	PVC관(VG1,DTS) D100	M	28	7,580	212,240	-	-	-	-	7,580	212,240	
배수용 경질열화비닐 이용관	90°단곡관(DTS) D100	EA	6	1,452	8,712	-	-	-	-	1,452	8,712	
배수용 경질열화비닐 이용관	45°단곡관(DTS) D100	EA	2	1,452	2,904	-	-	-	-	1,452	2,904	
배수용 경질열화비닐 이용관	LT관 (DTS) D100x100	EA	4	4,853	19,412	-	-	-	-	4,853	19,412	
배수용 경질열화비닐 이용관	C.O (DTS) D100	EA	2	890	1,780	-	-	-	-	890	1,780	
PVC밸브	D100	EA	4	180,000	720,000	-	-	-	-	180,000	720,000	
입력계설치(STS)	0-35KG/CM2	조	2	15,800	31,600	5,800	11,600	-	-	21,600	43,200	
노무비	보통인부	인	6	-	-	140,000	840,000	-	-	140,000	840,000	
노무비	배관공	인	13	-	-	160,000	2,080,000	-	-	160,000	2,080,000	
공구손료		식	1	87,600	87,600	-	-	-	-	87,600	87,600	
[합 계]					5,747,631		6,621,125				12,368,756	

서울특별시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 **(가락물 적환장#2 배수관 개선공사)**에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

· 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX 768-8846

2018. 6.

(계약부서)	경영본부장	김 종 근	(서명 또는 날인)
	팀장	김 이 종	(서명 또는 날인)
	담당	문 민 호	(서명 또는 날인)
(발주부서)	건설안전본부장	김 승 호	(서명 또는 날인)
	팀장	정 우 철	(서명 또는 날인)
	담당	남 우 희	(서명 또는 날인)

「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사업명	가락물 적환장#2 배수관 개선공사					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	남우희	연락처	3435-0545
계약부서	부서명	재무팀	작성자	문민호	연락처	3435-0384
제출일자	2018. 6.					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 '발주부서'로 계약업체를 '계약상대자'로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 '그 밖에 발주부서가 요구하는 사항' 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□



튼튼한 민족은행

주대영 공조 님

예금보통예탁금

좌번호 201017-51-012860

하신 날 2000년 03월 10일


발행한 날 2013년 07월 11일



SWIFT CODE: NACFKRSE

발행 점포 의정부농협 송산지점

하신 점포 의정부농협 송산지점



개인고객이 인감과 서명을 동시에 등록한 경우는 선택적으로 사용할 수 있으며 서명거래시는 본인확인을 위하여 반드시 신분증을 제시하여 주시기 바랍니다.

통장발급번호 34

☎ 031-851-8141

다 정보

인통장]

[카드결제계좌] [인터넷뱅킹]

카 중 중 비	인/터/넷/뱅/킹	텔/레/뱅/킹
	<ul style="list-style-type: none"> banking.nonghyup.com 각종조회, 이체, 예·적금/펀드산규, 대출실행, 보험가입, 공과금납부 등 	<ul style="list-style-type: none"> 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2100, 1544-2100 해외에서 이용시 82-2-3704-1004



예금자보호안내

상호금융 예금자보호관련법령에 의해 예금자 1인당 원금과 소정의 이자(기금관리위원회가 정하는 이자)를 합하여 최고 5천만원까지 보호합니다.

위 내용은 관련법령의 개정 등에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 해당 농협이나 농협예금자 보호기금(☎(02) 2080-5378)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

안내말씀

- 이 통장의 거래에는 예탁금거래기본약관 및 해당예탁금의 약관을 적용하며 약관은 언제나 저희 농협에서 별도로 열람하시거나 교부받으실 수 있습니다.
- 고객님의 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주십시오.
- 통장과 거래도장을 분실(도난)하거나 주소가 변경되면 바로 가까운 저희 농협에 연락하여 주시기 바랍니다.
- 신고된 서명으로 예(탁)금을 찾을 때에는 본인이 직접 오셔서 신분증을 제시하셔야 합니다.

39-81) (14×8,75) (이 통장은 표지포함 12매입니다.) (2013. 3 조제) (대신)

