
서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자 내부결재

(경유) 

제목 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역 시행(긴급)

1. 관련근거

  가.『가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 시행 계획』설비공사팀-201호(‘19.02.18.)

  나.『기술용역타당성심사 요청(자동화재탐지설비 교체공사 감리용역)』설비공사팀-601호(‘19.05.07.)

  다.『제991차 기술용역 타당성심사 결과 통보』서울시 기술심사담당관-8975호(‘19.05.08.)

2. 위 호와 관련하여 가락시장 도매권역(청과, 채소동)에 설치된 노후화 자동화재

탐지설비를 선제적으로 교체하기 위해 ‘가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 

교체공사 감리용역’을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

  가. 용 역 명 : 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

  나. 과업규모 : 청과동 및 채소1‧2동 자탐설비(감지기 및 발신기) 교체(건물연면적 9만8천㎡)

  

공사범위 청과동(1층) 채소1동 채소2동 소 계

감지기 수량(개) 2370 938 414 3,722

발신기 수량(개) 84 27 16 127

전선관(m) 19,316 6,146 2,867 28,329

  다. 과업내용 : 설계도서 및 공사 시공의 적법성 검토 등 소방법령에 의한 공사감리

  라. 용 역 비 : 일금  86,640,000원(부가세 및 손해배상보험․공제료 포함)

   ※ 서울시 기술용역 타당성심사 결과 적용

  마. 용역기간 : 착수일로부터 180일

   ※ 소방시설용 전선관 설치 때부터 완공검사증명서 발급 시까지

  바. 예산과목 : 자본적지출-유형자산취득-건물-건물【자탐설비보완공사】

  사. 예산현황                                                     (단위 : 천원)

� �

구분 예산액 배정액 기집행액 금회집행액
집행 후
예산잔액

자탐설비

보완공사
1,027,000   53,172   53,172   86,640  887,188

  아. 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)_긴급

  자. 계약형태 : 사업수행능력평가(P.Q심사), 총액입찰, 적격심사

   ※ 사업수행능력평가⇒입찰참가 대상업체 선정⇒입찰서 제출⇒적격심사



  차. 사업수행능력평가서 제출 자격 : 제출마감일 기준 아래 자격요건을 모두 갖춘 자

    1)『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제13조(입찰의  

참가자격) 및 제14조(입찰 참가자격 사전심사)에서 정하는 요건을 갖춘 자

    2)『소방시설공사업법』제4조에 의한 전문소방공사감리업을 등록한 자

    3) 입찰공고일 기준 주된 사업장의 소재지(법인등기부상 본점)가 서울특별시인 업체

     ※ 사업수행능력평가 등록서류 및 평가서는 붙임 ‘세부평가기준’ 참고

             

             

붙임   1. 용역개요 1부.

       2. 산출기초조서 1부.

       3. 용역비산출서 1부.

       4. 예정공정표 1부.

       5. 긴급발주사유서 1부.

       6. 일상감사요청서 1부.

       7. 사전심사조서 1부.

       8. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.

       9. 청렴계약이행서약서 1부.

       10. 타당성심사결과통보서(별첨) 1부.

       11. 설계도서(별첨) 1부.

       12. 관련방침서(별첨) 1부.

       13. 사업수행능력 세부평가기준(별첨) 1부.  끝.    

★담당자 팀장 건설안전본부장 사장
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최유식 김주호 임창수 김경호
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시행 설비공사팀-661 (2019.05.14) 접수 ()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / http://www.garak.co.kr

전화 02-3435-0653 전송 02-3435-0394 / cys2956@garak.co.kr / 공개



<붙임 1>

용 역 개 요

 1. 용 역 명 : 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

 2. 개    요

   가. 과업규모 : 청과동 및 채소1‧2동 자탐설비(감지기 및 발신기) 교체(건물연면적 9만8천㎡)

   

공사범위 청과동(1층) 채소1동 채소2동 소 계

감지기 수량(개) 2370 938 414 3,722

발신기 수량(개) 84 27 16 127

전선관(m) 19,316 6,146 2,867 28,329

   나. 과업내용 : 설계도서 및 공사 시공의 적법성 검토 등 소방법령에 의한 공사감리

   다. 예산현황                                                                                                                                              (단위 : 천원)

� � �

구분 예산액 배정액 기집행액 금회집행액
집행 후
예산잔액

자탐설비

보완공사
1,027,000   53,172   53,172   86,640  887,188

 3. 설  계  자   소속 :           건설안전본부  설비공사팀  3급  최 유 식(인)

 4. 설계심사자   소속 :           건설안전본부  설비공사팀  팀장  김 주 호(인)

 5. 감  독  원   소속 :           건설안전본부  설비공사팀  3급  최 유 식(인)

                                 건설안전본부  설비공사팀  6급  오 지 민(인)

 6. 검  사  원   소속 :           건설안전본부  본     부     장    임 창 수(인)

                                 건설안전본부  설비공사팀  팀장  김 주 호(인)

 7. 기성고 지급횟수 : 없음

 8. 하자보수보증금율 및 기간 : 계약금액의 2/100, 2년

 9. 지체 상금율 : 1.3/1,000

 10. 설계서 열람 장소 : 서울시농수산식품공사 건설안전본부 설비공사팀

 11. 현장 설명 : 없음(설계서 열람으로 갈음함)



<붙임 2>

산 출 기 초 조 서

 1. 용  역  명 : 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

 2. 산출 조서
                                                                                                                         (단위 : 원_천원이하 절삭)

 

구 분 원가산출가
가격조서(견적가격)

서울시
타당성 심사가격

적용가격

한방유비스 한백에프앤씨 한일엠이씨 안국이앤씨

공급가 156,458,732 78,000,000 79,200,000 107,593,489 108,000,000 78,000,000 78,000,000

공제료 1,534,860 765,180 776,952 1,055,492 1,059,480 765,180 765,180

소   계 157,993,592 78,765,180 79,976,952 108,648,981 109,059,480 78,765,180 78,765,180

부가세 15,799,359 7,876,518 7,997,695 10,864,898 10,905,948 7,876,518 7,876,518

합   계 173,790,000 86,640,000 87,970,000 119,510,000 119,960,000 86,640,000 86,640,000

 3. 작성자  소속 :                                                      건설안전본부  설비공사팀  3급  최 유 식(인)

 4. 확인자  소속 :                                                                                                         건설안전본부  설비공사팀  팀장  김 주 호(인)



<붙임 3>

용 역 비 산 출 서

 

 1. 과 업 명 : 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역

 2. 과업범위 : 설계도서 및 공사 시공의 적법성 검토 등 소방법령에 의한 공사감리

 3. 산출근거

   가.「소방시설공사업법 시행규칙」제21조(용역대가 산정) 및 제16조(감리배치 기준)

   나.「엔지니어링사업대가의 기준」 제2장 실비정액가산 방식

   다.「건설기술진흥법」제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)

   라.「엔지니어링기술자 기술등급에 따른 노임단가」한국엔지니어링협회 공표(‘19년1월1일부터)

����

구 분 특급기술자 초급기술자

기타 276,817원 154,454원 � �

 4. 원가산출서

   가. 책임감리원(특급 1인)

   

구 분 세부내역 금액(원)

 ① 직접인건비

<특급감리원>

 □ 인원수 산정

  • 공사기간 : 6개월(22일/1개월)

  • 투입인원 : 6 × 22 = 132인

 □ 투입인원에 따른 인건비 산출

  • 132인 × 276,817원 = 36,539,844원

36,539,844원

 ② 직접경비
 □ ① × 30%    

  • 36,539,844원 × 0.3 = 10,961,953원
10,961,953원

 ③ 제경비
 □ ① × 110% 

  • 36,539,844원 × 1.1 = 40,193,828원
40,193,828원

 ④ 기술료

 □ (① + ③) × 20%

  • (36,539,844원 + 40,193,828원) × 0.2

    = 15,346,734원

15,346,734원

 ⑤ 손해배상공제료
 □ (① + ② + ③ + ④) × 0.981% 

  • 103,042,360원 × 0.00981 = 1,010,845원
1,010,845원

소      계 104,053,205원

부  가  세 10,405,320원

               합       계(천원미만 절삭) 114,458,000원



   나. 보조감리원(초급 1인)

   

구 분 세부내역 금액(원)

 ① 직접인건비

<초급감리원>

 □ 인원수 산정

  • 공사기간 : 6개월(22일/1개월)

  • 투입인원 : 6 × 22 = 132인

 □ 투입인원에 따른 인건비 산출

  • 132인 × 154,454원 = 20,387,928원

20,387,928원

 ② 직접경비
 □ ① × 10%    

  • 20,387,928원 × 0.1 = 2,038,793원
2,038,793원

 ③ 제경비
 □ ① × 110% 

  • 20,387,928원 × 1.1 = 22,426,721원
22,426,721원

 ④ 기술료

 □ (① + ③) × 20%

  • (20,387,928원 + 22,426,721원) × 0.2

    = 8,562,930원

8,562,930원

 ⑤ 손해배상공제료
 □ (① + ② + ③ + ④) × 0.981% 

  • 53,416,372원 × 0.00981 = 524,015원
524,015원

소      계 53,940,387원

부  가  세 5,394,039원

               합       계(천원미만 절삭) 59,334,000원

   다. 원가 산출금액 : 173,792천원                                (단위 : 원)

   

구 분 책임감리원 보조감리원 합 계(천원이하 절삭)

금 액 114,458,000 59,334,000 173,790,000

 5. 작성자  소속 :               건설안전본부  설비공사팀  3급  최 유 식(인)

 6. 확인자  소속 :                     건설안전본부  설비공사팀  팀장  김 주 호(인)



<붙임 4>

예 정 공 정 표

1. 용  역  명 : 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

2. 용역기간 : 착수일로부터 180일

3. 예정공정표
                                                                                        (단위 : 일)

                  일 정

     공 종

착수일로부터 일정

비 고

5 50 100 150 180

과업수행계획서

제출 및 승인

(감리자 지정신고 : 관할소방서)

시공감리

(공정‧안전‧품질‧환경관리 등)

선금‧대가 지급 시

적법성 검토

완공검사

(소방시설 등의 성능시험)

성과품 작성 및 납품

(감리 결과보고 : 관할소방서)



<붙임 5>

긴 급 발 주 사 유 서

계약건명  가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

소요예산  일금 86,640,000원(부가세 포함)

용역기간  착수일로부터 180일 이내

관련근거

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

    제35조(입찰공고의 시기) 제4항 제5호

○「우리공사 회계규정」제208조 제2항

긴급발주

사유 

○ 본 사업은 「가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체  

    공사 시행 계획」에 따른 감리용역으로,

○ 신속한 입찰 및 설계용역을 통해 도매권역(청과, 채소동)에  

    설치된 노후화 자동화재탐지설비를 선제적으로 교체하여,   

    화재 초기단계 신속 대응 및 상황 전파에 만전을 기하고자 함

2019.  05. 

작성자  :  건설안전본부  설비공사팀  3급  최 유 식(인)

   확인자  :  건설안전본부  설비공사팀  팀장  김 주 호(인)



<붙임 6>

일상감사 요청서

건 명 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

1. 사업개요

가. 사업근거

❍ ‘19.02.18.「가락시장자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사시행계획」설비공사팀-201호

나. 사업내용

❍ 청과동(1층에 한함) 및 채소동 자탐설비의 구성장치 교체공사에 대한 감리용역

- 설계도서 및 공사 시공의 적법성 검토 등 소방법령에 의한 공사감리

❍ 사업규모 : 청과동 및 채소1 2동 자탐설비(감지기 및 발신기) 교체(건물연면적 9만8천㎡)

공사범위 청과동(1층) 채소1동 채소2동 소 계

감지기 수량(개) 2370 938 414 3,722

발신기 수량(개) 84 27 16 127

전선관(m) 19,316 6,146 2,867 28,329

다. 사업기간 : 착수일로부터 180일 이내

라. 사업비용 : 일금 86,640천원(부가세 및 손해배상보험 공제료포함)

※ 서울시 기술용역 타당성심사 결과 적용

2. 자체 검토의견

가. 사업의 추진배경

○ 본 건은「가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 시행 계획」에

따른 감리용역으로 도매권역(청과, 채소동)에 설치된 노후화 자동화재탐지설

비를 선제적으로 교체하여, 화재 발생 시 신속․정확하게 상황을 전파함으로

써 화재 초기단계 대응에 만전을 기하고자 함

나. 사업의 필요성

○ 도매권역 건축물 중 청과동 및 채소동 자탐설비 노후화 정도 심함

○ 자탐설비 노후화로 인한 화재발생 초기단계의 화재감지 어려움

다. 사업의 적정성(관련규정 검토)

○ 사업규모(금액 및 연면적)에 따른 소방관련(소방시설공사업법 등) 법령 적용

라. 기대되는 효과

○ 노후 자탐설비 교체를 통한 화재 초기단계 신속 대응 및 상황 전파 정확성 제고

 



<붙임 7>

사 전 심 사 조 서



<붙임 8>

  「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명  가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 감리용역(긴급)

발주부서 부서명 설비공사팀 작성자 최유식 연락처 3435-0302

계약부서 부서명 재  무  팀 작성자 류종수 연락처 3435-0381

제출일자  2019. 05.

연번 부당계약특수조건 점검사항
해당유무

발주 계약

1
과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를

‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

2
과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차

없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

3
과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약

금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

4
과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에

대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

5
계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수

있다는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

6
포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은

없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

7
과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시

를 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

8
계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가

모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

9
계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가

부담하도록 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

10
(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를

공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□



<붙임 9>

서울특별시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

 서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 

관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 (가락시장 자

동화재탐지설비 교체공사 감리용역)에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

 우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 

관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 

물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 

적극 협조하겠습니다.

 내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

 입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를  

막론하고 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 

요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라  

책임질 것을 서약합니다.

 【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

   ∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

                  FAX  768-8846

2019. 05.

       서울시농수산식품공사 사      장 김 경 호

계약부서 경영본부장 김 종 근

재무팀장 김 이 종

계약담당 류 종 수

발주부서 건설안전본부장 임 창 수

설비공사팀장 김 주 호

감독담당 최 유 식


