

계약심사 조정내역 및 사유서

공 사 명 : 2015년 생활권 공원녹지 조성사업(성동구)

공사개요

위 치	성동구 마장동 450-65 등 4개소
공사개요	- 식 재 : 회양목 등 8종 3,800주 - 시 설 : 목재데크 4개소, 석가산, 앉음벽 21m 등 - 포 장 : 인조화강석블록포장, 경계석설치 등 7종
공사기간	착공일로부터 100일

심사평가 결과

- 설계금액 : 223,940 천원
- 심사금액 : 198,570 천원
- 절 감 액 : 25,370 천원
- 절 감 륜 : 11.3 %

주요 심사내용

- 일위대가 4종 조정
 - 화강석판석 붙임 : 표준품셈 → 표준시장단가(곡선시공 할증 적용) [감9,685천원]
 - 인조화강석블록포장 : 모래다짐 제외(블록설치품에 포함됨) [감2,735천원]
 - 경계석 철거 : 터파기, 경계석철거 제외 [감1,348천원]
 - 수목, 지피초화류 할증 3%(서울시 기준) 적용 [감725천원]

그 밖의 사항

- 관급자재비 및 이설비는 심사제외