

용역 설명서

- 용역명 : 2016년 공공하수도 GIS DB 구축용역
- 대상사업 : 2016년도 공공하수도 공사구간 8.67km
- 목적 : 도로법 시행규칙 제32조 및 공공측량 작업규정에 의거 공공하수도 측량 및 GIS DB를 갱신(구축)하여 최신자료를 유지하고 정확도를 향상시키고자 함

□ 용역개요

- 수량 집계 표 (총괄)

	사업수	연장(km)	DB 구축 비용(천원)
2016년	14	8.67	97,510

□ 설계변경조건

- 다음과 같은 경우 설계변경할 수 있다.

- 1) 본 용역은 조사당시 수집된 자료에 의거 설계된 것으로 착공 후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장에 맞추어 변경할 수 있다
- 2) 수량의 변경이 있을 때 (추가공사 발생시 포함)
- 3) 발주처에서 필요하다고 인정할 때
- 4) 설계변경 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호협약하여 결정한다.

□ 용역기간

- 본 공사(용역)는 착공일로부터 2016.12.31 까지로 하고, 다음의 경우에는 그 기간을 변경할 수 있다.

- 1) 용역 시행중 천재지변으로 인하여 작업이 불가하였을 경우
- 2) 발주처의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

□ 예정 공정표

공종	수량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		착수일로부터 2016.12.31까지									
하수관거 GIS DB 구축	1식										
측량성과 심사	1식										

□ 기타

- 본 용역수량은 예정수량인 바, 수량이 변경될 수 있음