

용역설명서

- 용역명 : 2016년 관내 하수시설물 건설폐기물 처리용역
- 대상사업 : 강북구 안전치수와 하수사업
 - 2016년 관내 하수시설물 정비공사(연간단가)
 - 미아사거리역 등 2개소 하수관로 정비공사
 - 솔매로 노후하수관로 정비공사(1-1공구)
 - 솔매로 노후하수관로 정비공사(1-2공구)
 - 솔매로 노후하수관로 정비공사(1-3공구)
 - 솔매로 노후하수관로 정비공사(1-4공구)
 - 솔매로 노후하수관로 정비공사(1-5공구)
 - 덕릉로 주변 노후하수관로 정비공사(1공구)
 - 덕릉로 주변 노후하수관로 정비공사(2공구)
 - 삼양로91길 주변 하수관로 정비공사
 - 노해로 119 주변 하수관로 정비공사
 - 인수봉로17길 하수관로 정비공사
- 목적 : 폐기물관리법시행령 제7조 제1항의 규정에 의거 건설폐기물의 적법한 처리에 철저를 기하고자 함.

□ 용역개요

- 물량 집계표 (총괄)

연번	용역명	설계물량 (ton)			비고
		합계	아스팔트	콘크리트	
1	2016년 관내 하수시설물 건설폐기물 처리용역	4,400	800	3,600	

□ 설계변경조건

- 다음과 같은 경우 설계변경할 수 있다.
 - 가) 본 공사(용역)는 조사당시 수집된 자료에 의거 설계된 것으로 착공 후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장에 맞추어 변경할 수 있다

- 나) 물량의 변경이 있을 때 (추가공사 발주포함)
- 다) 발주처에서 필요하다고 인정할 때
- 라) 설계변경 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호협의하여 결정한다.

□ 공사(용역)기간

- 본 공사(용역)는 착공일로부터 2016. 12. 30까지로 하고, 다음의 경우에는 그 기간을 변경할 수 있다.
 - 1) 공사 시행중 천재지변으로 인하여 작업이 불가하였을 경우
 - 2) 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

□ 예정 공정표

공종	수량	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		착공일로부터 2016. 12. 31까지										
폐기물 운반 및 처리	4,400톤											

□ 기타

- 본 용역물량은 예정수량인 바, 물량이 변경될 수 있음