

주요 심사내용

공사명 : 홍제천 생태복원 및 녹화사업

위 치	홍제천
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 <ul style="list-style-type: none"> - 초화류 26,600본, 식물매트299.19㎡, 식생롤59.06m 등 - 잡목 및 토사면 정리, 목재테그 등 7종 철거 ○ 총공사비 : 187,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급비 : 158,270천원, 관급자재비 : 28,730천원
공사기간	착공일로부터 150일간

심사결과 : 감 1,960천원(감 1.24%)

(단위 : 천원)

구 분	심사요청 금액	심사평가 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	158,270	156,310	1,960	1.24 %

주요 심사내용

- 제경비 조정
 - 산업안전보건관리비 효율조정 : 2.93% → 1.85%
- 일위대가 조정 등
 - 제36호표 목조건물해체
 - 잡재료비 제외 [18-1-1]

기타사항

- 계약심사에 따른 설계도서 수정 및 물량 재확인 후 사업발주
- 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능하도록 내역서 작성
- 심사금액 보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체 발주후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부
- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의거 계약심사를 통하여 절감된 예산사용시 예산부서와 사전협의
- 관급자재비 및 이설비는 심사제외