

문서번호	IT전략실-793
보존기간	30년
결재일자	2019.06.05.
공개여부	공개

★선임	팀장	IT전략실장	경영전략본부장	
남혜수	임창수	박정우	06/05 박관선	
협 조				

---

**『장사업무시스템 통합 개발 사업』  
유찰에 따른 계약방법 검토**

---

2019. 6.

『장사업무시스템 통합 개발 사업』

# 유찰에 따른 계약방법 검토

**장사업무시스템 통합 개발 사업 입찰결과 2회 유찰에 따른 계약 방법 검토 보고임.**

※ 관련문서 : 총무처-11875(2019.05.27.)

**개 요**

- 계약건명 : 장사업무시스템 통합 개발 사업 용역
- 계약기간 : 계약일로부터 ~ 2019.11.30.
- 소요예산 : 금595,922,000원(금오억구천오백구십이만이천원)
- 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) ※ 제안서평가위원회 개최

**입찰 진행사항**

구 분	접수 마감일시	접수 결과	유찰사유
1차 공고	2019.05.16.(목) 10:00	유 찰	무응찰
2차 공고	2019.05.27.(월) 10:00	유 찰	무응찰

**계약방법 검토**

구 분	1안	2안	3안
계 약 방 법	지정정보처리장치에 의한 공고(3차)	지정정보처리장치에 의하지 않는 일반수의계약	기초가격 및 자격제한 등 검토 후, 새로운 입찰
채 택		√	

※ 선택사유 : 2회 유찰로 인한 계약지체 및 2019년 주요사업 지체 우려

※ 관련근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조

**행정사항**

- 수의계약 진행(→총무처 계약방법 검토결과 제출 및 계약의뢰)