

마음이 모여 마을이 됩니다!

## 성북구



수신자    내부결재  
(경유)

제목    『장위재정비촉진지구 장위재정비촉진계획 변경수립 용역』 사업자 선정에 따른 용역계약

---

1. 주거정비과-11926(2015.9.24.)호 및 주거정비과-12981(2015.10.22.)호와 관련입니다.
2. 『장위재정비촉진지구 장위재정비촉진계획 변경수립 용역』 수행을 위한 제안서 평가 결과 협상대상 1순위로 선정된 업체와의 협상이 아래와 같이 성립되어 계약하고자 합니다.

- 아 래 -

### 가. 용역개요

- 1) 용역명 : 장위재정비촉진지구 장위재정비촉진계획 변경수립
- 2) 용역기간 : 착수일로부터 2016.12.31까지
- 3) 계약방법 : 협상에 의한 계약
- 4) 사업비 : 금474,980,000원(금사역칠천사백구십팔만원)
- 5) 예산과목 : 주거정비과, 균형잡힌 도시개발, 재정비촉진사업운영, 장위재정비촉진계획 변경용역, 시설비 및 부대비, 시설비

### 나. 협상결과

- 1) 협상일시 : 2015.10.26.
- 2) 협상금액 : 금440,000,000원(금사역사천만원)
- 3) 협상결과 : 별첨 참조(입찰에 관한 협상 요약서)

### 다. 계약상대자

- 1) (주)동해종합기술공사
  - 주소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35(성수동2가, 우림아비즈센타 610호)
  - 연락처 : 02-575-1199
  - 분담율 : 70%
- 2) (주)인토엔지니어링도시건축사사무소
  - 주소 : 서울시 송파구 위례성대로 120(방이동, 4층)
  - 연락처 : 02-424-9835
  - 분담율 : 30%

- 붙 임 : 1. 『장위재정비촉진지구』 장위재정비촉진계획 변경 용역 시행계획 1부  
 2. 제안서 평가위원회 개최 결과보고 1부  
 3. 입찰에 관한 협상 요약서 1부  
 4. 가격제안서 1부  
 5. 과업내용서 1부  
 6. 내역서 1부. 끝.