

공사설명서

1. 공 사 명 : 관내 하수도 준설공사

2. 공사 위치 : 강남구 대치동 977-17 주변외 23개소

3. 공사목적

관내 사각형거 정밀안전진단 및 실시설계 용역결과 노후·파손되어 보수보강(바닥, 벽면)이 요구되는 하수박스에 대해 사업 추진중 사업구간내 준설토 퇴적으로 바닥준설이 선행되어야 보수보강이 가능하여 원활한 사업추진을 위해 준설공사를 시행함.

4. 공사개요

○ 인력준설 $V=590m^3$

○ 기계준설 $V=2,531m^3$

5. 총공사비 : 금 616,823,000원

(도급비 459,083,000원, 이전비(준설토처리) 157,740,000원)

6. 공사기간 : 착공일로 부터 2015. 10. 31일까지

7. 설계변경 조건

- 본 공사 물량은 추정 물량으로 물량 증·감 사유 발생시
- 건설공사 설계기준상의 변경사항 발생시
- 천재지변 등 부득이한 사유발생시
- 기타 시방서 참조

- 본 공사는 개산계약으로 시공물량이 예정물량보다 적을 수도 있으며 시공물량으로 사후 정산 조건 계약임