

# 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

<b>사업명</b>	<b>화랑로40길23 주변의 6개소 하수관 정비공사</b>				
<b>부서명</b>	치수과	작성자	여경환 (인)	연락처	02-2241-3635
<b>제출일자</b>	2016. 3. .				

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
1	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류에 갑을(甲乙)용어 대신 성북구를 '발주부서'로 계약업체를 '계약상대자'로 표기했는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 성북구의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	과업 내용에 '그 밖에 성북구가 요구하는 사항' 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

※ 재무과로 계약의뢰시 본 체크리스트를 작성(해당유무에 √표시)후 첨부하여 주시기 바랍니다.

※ 체크리스트 각 항목별 사례 및 수정안은 하단 <참고자료>에 명시되어 있습니다.

## <참고자료> : 체크리스트 항목별 부당계약 사례 및 수정안

- ① 과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류에 갑을(甲乙)용어 대신 성북구를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?

### (항목1) 부당계약 사례 및 수정안

#### <사례>

- 그 외 이 과업지시서에 규정되지 아니한 일반사항에 대해서는 “갑”, “을” 이 협의하여 결정하며

#### <수정안>

- 그 외 이 과업지시서에 규정되지 아니한 일반사항에 대해서는 “발주기관”, “계약상대자” 가 협의하여 결정하며

- ② 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 성북구의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?

### (항목2) 부당계약 사례 및 수정안

#### <사례>

- 본 과업내용서 해석에 의견차가 있을 때에는 우리구 의견에 따른다.
- 과업수행상 용어해석 등에 의견 차이가 있을 경우 상호 합의하되, 합의가 이루어지지 않을 경우에는 성북구의 해석이 우선한다.
- 위와 관련 발주자의 조치에 대해 업체는 일체의 이의를 제기하지 못한다.
- 현장 여건상 경미한 규격변경이 필요하여 본부에서 계약자에게 요구하는 경우 계약자는 이에 이의 없이 응해야 한다.

#### <수정안>

- 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

③ 과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정을 할 수 없도록 한 내용은 없는가?

(항목3) 부당계약 사례 및 수정안

〈사례〉

- 계획 변경 등의 사유가 발생하여 수량 및 내용이 변경될 경우 당초 계약금액을 초과하여 지급하지 아니한다.
- 총 공사기간은 업무편의를 위해 명기한 사항으로 총 공사기간의 변경을 사유로 간접비 등 계약금액을 조정할 수 없다.
- 업무 계획의 변경 등의 사유로 조정이 있을 경우, 성북구 방침에 따라 과업을 조정하며 경미한 사항은 정산하지 아니한다.

〈수정안〉

- 해당문구 삭제

④ 과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?

(항목4) 부당계약 사례 및 수정안

〈사례〉

- 과업내용서에 명기되지 아니한 사항이라도 필요한 사항이나 발주자의 요구 사항이 있을 경우 반영토록 하여야 하며 ~
- 본 공사 시행중 설계서에 명시되지 않은 경미한 사항은 발주처의 지시에 따라 도급자 부담으로 시행한다.
- 계약서 등에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업 진행상 불가피하거나 당연히 시행하여야 할 사항에 대해서는 본 계약서에 포함된 것으로 처리한다.

〈수정안〉

- 과업지시서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.

⑤ 계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?

(항목5) 부당계약 사례 및 수정안

〈사례〉

- 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업은 계약상대자 부담으로 과업성과를 신속히 보완 제출하여야 한다.
- 본 과업 수행자는 과업완료 후에도 본 과업과 관련 필요시는 자문에 응하여야 한다.
- 본 과업이 종료된 이후 정부정책의 변동에 따른 계획 변경시 발주부서에 지시에 따라 보완하여야 한다.

〈수정안〉

- 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업이 필요한 경우 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

⑥ 포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?

(항목6) 부당계약 사례 및 수정안

〈사례〉

- 계약 조건과 지시사항을 성실히 이행하지 않을 경우에는 일방적으로 계약을 해지한다.

〈수정안〉

- 정당한 이유 없이 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

⑦ 과업 내용에 ‘그 밖에 성북구가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?

(항목7) 부당계약 사례 및 수정안

〈사례〉

- 사업추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서, 과업내용서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 성북구 요구사항을 따른다.
- 본 용역의 수행 중 계획내용의 추가 수정, 변경 검토 등의 검토사항에 대하여 우리구의 요구사항이 있을 시 이를 수용하여야 한다.

〈수정안〉

- 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서, 과업내용서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.
- 본 용역의 수행 중 계획내용의 추가 수정, 변경 검토 등의 검토사항에 대하여 우리구의 요구사항이 있을 시 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

⑧ 계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?

(항목8) 부당계약 사례 및 수정안

〈사례〉

- 과업수행 과정에서 사업수행업체 인력의 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 사업수행업체 부담으로 한다.
- 본 사업시행 중 안전사고에 대비한 제반 준비를 하여야 하며 이에 발생하는 모든 사고의 민·형사상 책임은 도급자 부담으로 한다.

〈수정안〉

- 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

⑨ 계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?

(항목9) 부당계약 사례 및 수정안

<사례>

- 발주처로부터 중간성과품 제출지시가 있을 경우에는 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.
- 과업수행에 따른 용역비 및 용역진행시 개최되는 상임·비상임 등 자문회의를 포함한 자문비용은 '수급자'의 부담으로 수행해야 한다.
- 본 과업에 예상되지 아니한 경미한 사항은 과업수행자 부담으로 한다.

<수정안>

- 해당문구 삭제

⑩ (협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?

(항목10) 부당계약 사례 및 수정안

<사례>

- 제안서 평가위원회의 평가내용 및 평가결과 관계서류는 공개하지 않는다.

<수정안>

- 해당문구 삭제