

용역설명서

1. 용역명

2016 건설폐기물(하수) 처리용역(연간단가)

2. 목적

본 용역은 우리구 하수분야 건설공사에서 발생하는 건설폐기물을 적절히 운반·처리하기 위하여 시행하는 용역임.

3. 건설폐기물 운반·처리 물량

가. 폐기물 운반 : 11,005톤

나. 폐기물 처리

- 폐콘크리트 : 4,552톤
- 폐아스콘 : 4,995톤
- 폐아스콘(재생) : 1,386톤
- 폐목재 : 20톤
- 폐고무 : 52톤
- 공인계량 : 452회

4. 용역기간 : 착수일로부터 2016. 12. 31일까지

5. 설계조건

가. 폐기물 처리수수료는 수도권(서울, 경기도)에 등록된 건설폐기물 중간 처리업체의 견적결과를 적용하였음

6. 설계변경 조건

- 가. 용역기간 중 발주자의 방침변경 등으로 물량증감 사유 발생시
- 나. 도급업체가 폐기물처리업무 과정에서 설계변경이 필요한 경우에 그 사유와 의견을 첨부하여 감독관청에 서면보고하여 승인을 득한 경우
- 다. 설계서상 운반거리보다 줄었을 경우(초과할 경우에는 설계상거리만 인정)
- 라. 기타 관련 법규의 개정이나 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정한 경우