

심사결과 요약서

○ 공사명: 스피드개집표기 및 통화장치 개량에 따른 전자공사

비 목	구 분	요청금액		심사금액		증·감	비고	
		요율	금액	요율	금액			
순 공 사 원 가	재료비	직 접 재 료 비		189,265,119		187,467,131	-1,797,988	
		소 계		189,265,119		187,467,131	-1,797,988	
	노무비	직 접 노 무 비		1,264,291,628		1,166,258,696	-98,032,932	
		간 접 노 무 비	13.0	164,357,912	13.0	151,613,630	-12,744,282	
		소 계		1,428,649,540		1,317,872,326	-110,777,214	
	경 비	산 출 경 비				43,841,466	43,841,466	
		산 재 보 험 료	3.7	52,860,032	3.7	48,761,276	-4,098,756	
		고 용 보 험 료	1.01	14,429,360	1.01	13,310,510	-1,118,850	
		건 강 보 험 료	3.495	44,186,992	3.495	40,760,741	-3,426,251	
		노 인장기요양보험료	12.27	5,421,743	12.27	5,001,342	-420,401	
		연 금 보 험 료	4.5	56,893,123	4.5	52,481,641	-4,411,482	
		퇴 직 공 제 부 금 비	2.3	29,078,707	2.3	26,823,950	-2,254,757	
산 업안전보건관리비		1.20	20,692,680	1.85	19,494,709	-1,197,971		
기 타 경 비		5.8	93,839,050	5.8	87,309,689	-6,529,361		
폐 기 물 처 리 비			4,167,600		4,167,600	0		
소 계		321,569,287		341,952,924	20,383,637			
합 계		1,939,483,946		1,847,292,381	-92,191,565			
일 반 관 리 비	5.5	106,671,617	5.5	101,601,080	-5,070,537			
이 윤	11	204,257,948	11	193,756,896	-10,501,052			
고 용 개 선 지 원 비		148,050,637		137,482,687	-10,567,950			
공 급 가 액		2,398,464,147		2,280,133,000	-118,331,147			
부 가 가 치 세	0		0	0	0	영세율		
도 급 금 액		2,398,464,000		2,280,133,000	-118,331,000	-4.93%		