

과업지시서

■ 개요

- 과업명 : 2015년 서울축제지원센터 자료집 2종 디자인 및 제작
- 과업목적 : 2015 서울시 문화예술축제 평가연구보고서 및 2015 서울축제포럼 자료집 디자인 기획 및 제작
- 과업예산 : —금일천구백십만원정 (₩19,100,000 부가세 포함)
- 과업지시개요
 - 과업수행기간 : 계약일로부터 ~ 2015.12.18.(금).(납품완료일까지)
 - 최종결과물 납품일 : 2015.12.18.(금) ※ 세부일정은 아래 과업지시표 참조
 - 과업수행범위 : 2015 서울시 문화예술축제 평가연구보고서 및 2015 서울축제포럼 디자인 및 제작진행 일체

■ 세부과업내용

- 과업지시 세부구성 표 (아래 일정은 사정에 따라 조정될 수 있음)

	항목	규격	세부사양	지류	수량
1	연구보고서	B5사이즈 (182X258mm)	400P 2도인쇄(표지4도)	몽블랑(표지) 모조(내지)	250부
2	자료집		200P 2도인쇄(표지4도)		250부

- 과업량(자료집 건별 페이지 수)는 ±5% 이내 변동가능
- 재단과의 업무회의를 통하여 제작물의 컨셉 및 기획 방향 설정
- 원고교정, 레이아웃, 아트웍, 편집교정 작업을 통해 인쇄 파일 제작
- 별도의 요구가 없을 경우 재단의 결과보고서 디자인 가이드라인에 따름

■ 제반사항

- 모든 사항은 재단 담당자와 확인 후 진행해야 한다.
- 진행 및 결과에 하자 등이 있어 수정·보완이 필요한 경우에는 그 하자 등의 수정·보완이 완료될 때까지 수행기간 후 지급하는 제작비의 지급을 유보할 수 있다.
- 계약 내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 재단 담당자와 계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.
- 과업지시서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우 재단 담당자와 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.
- 정당한 이유 없이 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.
- 성과물의 소유와 판권은 재단에 귀속된다.
- 계약대상자는 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 보안을 유지해야 하며, 지적재산권과 관련된 문제 발생 시 모든 책임을 진다.

- 제작 추가, 축소 등 변경사항은 재단 담당자와 계약상대자의 협의 하에 진행한다.
- 본 과업에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리하는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 재단 담당자와 계약상대자가 협의하여 처리한다.
- 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업이 필요한 경우 재단 담당자는 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.
- 그 외 이 과업지시서에 규정되지 않은 일반사항에 대해서는 재단 담당자와 협의하여 진행한다. 끝.