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Ⅰ  사업 개요
  가. 과 업 명:<2016 DDP 영 디자이너 챌린지>전시구조물 제작설치 및 철거 

나. 과업목적

     - 제한된 시간과 공간에서 특정인에게만 보여지는 ‘대학별 졸업작품 전시회’의 한계

를 DDP라는 디자인전문 전시관에서 우수한 학생들의 작품을 리-큐레이팅하여 디

자인 유관 기업·기관 및 전문가, 일반 대중과 관광객에게 폭넓게 발표할 수 있는 

기회 부여하여 작품을 관람 할수 있도록 전시구조물 설치 및 철거를 진행하고자 

함

  다. 과업기간 : 계약일로부터 ∼ 2016.12.05.

라. 사 업 비 : 19,480,000원 (부가가치세 포함)

마. 과업범위

  ▢ 전시구조물 설치 

    - 클램옥타(목공)시스템 대여 및 설치

    - 클램(목공)시스템 대여 및 설치

    - 목공벽체 제작 설치

    - 기존전시대 재도장

  ▢ 전시구조물 철거

    - 작품 철거 

  ▢ 분야별 전시작품 및 가벽수량

시각 가구 운송 어플/UX 영상 공간 제품

작품수량 59 13 16 13 22 35 20

시스템벽체수량 72 0 32 27 27 46 25

제작가벽수량 2

          ※ 작품벽체의 수량 및 설치장소는 현장상황에 따라 변동가능 
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-시각디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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-가구디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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-운송디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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-어플, UX디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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-영상디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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-공간디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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-제품디자인 작품 목록 및 필요벽체 수량
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Ⅱ  추진 개요
가. 전 시 명 : 2016 DDP 영 디자이너 챌린지

나. 전시기간 :  2016.11.25.(금)~2016.12.3.(일)   

  다. 전시장소 : 배움터 둘레길 1F~4F, 둘레길쉼터

  라. 관람료 : 무료

  마. 전시작품 :

    - 시각디자인(일러스트레이션, 편집디자인, 브랜딩&패키지), 산업디자인(제품, 가구,

      운송), 영상디자인(2D애니메이션, 3D&VR, 어플리케이션, UX), 공간디자인(비일상, 

      일상, 공공, 도시환경) 등 4개 분야 14개 섹션으로 구성

구분 작품 수 전시공간 전시연출

시각

일러스트레이션 17

둘레길 1F~2F
패널
전시대 디스플레이

편집디자인 10

브랜딩&패키지 32

산업

제품 20 둘레길 4F
패널
전시대 디스플레이

가구 13

둘레길 2F~3F

아일랜드 전시대

운송 16
패널
전시대 디스플레이

영상

2D 애니메이션 8

둘레길 3F, 둘레길쉼터

패널
영상 디스플레이3D & VR 14

어플리케이션 6
체험 부스

UX 7

공간

비일상 11

둘레길쉼터 패널 + 모델
일상 10

공공 9

도시환경 5

계 178

  사. 전시디자인 계획

   ▫ 추진방향

         - 둘레길 1~4F 오르는 구간에 시각(2D)-산업(제품, 가구, 운송 3D)-영상(4D)의 
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점진적인 배치 및 둘레길쉼터에 공간(3·4D) 작품 배치

         - 작품을 둘레길 내벽과 외벽, 중앙으로 배치에 리듬감을 주고 단조로움을 피하고 

연출 방식도 패널+전시대 결합형, 아일랜드형, 체험부스형 등 다양하게 구성

      ▫ 세부 내용

         - 전시 섹션 구성

           · 외벽, 내벽, 중앙 교차 배치하여 다양성 확보

           · 공간(대형 모델) 및 체험형 부스는 수평 공간에 배치(둘레길쉼터)

           · 전시 인트로 및 아웃트로, 각 섹션은 그래픽 배너로 구분

           

둘레길 1~2F (59작품)

시각디자인 섹션

(59작품)

둘레길 2~4F, 둘레길쉼터 (119작품)

가구디자인 섹션

(13작품)

운송디자인 섹션

(16작품)

영상디자인 섹션

(35작품)

공간디자인 섹션

(35작품)

제품디자인 섹션

(20작품)
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아. 추진일정

계약체결 계약일~

⇓
작품설치 장소 하중 및 안정성 기술 검토 ~2016.11.22

⇓
작품설치 및 시공 관련 시설팀 협의 2016.11.22

⇓
전시 구조물 제작 및 설치 2016.11.22~24

⇓
전시 구조물 철거 및 원상복구 2016.12.05

⇓
사업검수 및 종결

※ 상기 일정은 과업수행자와 협의 하에 조정될 수 있음.

Ⅲ  성과품
  가. 성과품 목록

  1) 준공 보고서 1부

  나. 사후관리

  1) 전시구조물 설치 후 하자 발생 시 무상 유지보수 시행
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Ⅳ  과업수행 일반지침
  가. 일반 사항

 1) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 과업수행시 관련 법규 및 규정
에 따른다. 다만 조정이 불가피한 사항은 발주기관과 계약상대자가 협
의 조정할 수 있다.

 2) 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서를 포함한 계약
문서와 관계법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행하여야 하며, 본 과업
지시서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해
야 하는 사항이 발생한 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 진행
할 수 있다.

 3) 계약상대자는 과업 종료 후 본 과업지시서를 포함하여 계약서에 명기
된 모든 내역을 검사하고 발주기관에게 보고해야 한다.

  나. 과업수행 조직 및 인력관리

 1) 계약상대자는 본 과업지시서를 포함한 계약문서와 상호간 협의사항에 
기준하여 업무를 수행토록 하여야 한다.

 2) 계약상대자는 본 과업의 전부 또는 주요부분의 수행을 제3자에게 하도
급 할 수 없다. 일부 업무 중 협력업체 및 타 전문기관을 활용하고자 
할 때에는 발주기관과 협의 하에 진행한다.

 3) 발주기관은 참여요원이 과업수행하면서 부적당하다고 판단되거나 자격
미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없
는 한 이에 대처해야 한다.

 4) 과업수행 중 계약상대자의 부득이한 사정으로 참여요원을 교체하고자 
하는 경우 사전에 발주기관에게 인력사항이 포함된 교체사유서를 서면 
제출하여 협의 후 교체할 수 있다.

 5) 계약체결 후 계약상대자는 사업관리 책임자를 임명하여 사업을 수행해
야 한다.

  다. 과업내용 변경 및 조성

 1) 과업수행에 따른 사항을 계약상대자는 발주기관과 협의하여 결정한다.

- 과업지시서에 명기된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

- 과업지시서에 명기되지 않은 사항 중에서 추가로 요청하는 사항
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- 과업수행인의 단독결정이 곤란한 사항

 2) 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항 또는 수정이 필요한 사항, 과업
내용 중 해석이 상이한 부분 또는 이견이 있는 경우에는 발주기관과 
계약상대자가 협의하는 것을 원칙으로 한다.

 3) 본 과업수행 중 용역비 변동요인이 발생할 경우에는 예산범위 내에서 
용역비를 정산할 수 있다.

  라. 품질보증에 관한 사항

 1) 계약상대자는 발주기관의 요구에 따라, 과업 진행공정별 성과물을 발주
기관에게 제출하여야 하며, 성과물의 질을 높이기 위한 발주기관의 요
구를 최대한 반영한다.

 2) 계약상대자는 관련 내용을 향후 발전시킬 수 있도록 하기 위한 발주기
관의 기술적인 자문 및 지원요구에 응하여야 한다.

 3) 최종 성과품에 대한 준공검사는 관계규정에 의하되, 계약상대자는 준공
검사에 필요한 인력, 기술 등을 지원하여야 한다.

 4) 계약상대자는 과업 산출물에 대하여 품질보증 활동을 수행하여야 한다.

  마. 성과품 소유

 1) 과업수행 과정에서 취득 또는 작성한 성과품, 제작물 일체 및 모든 산
출물은 발주기관의 협의 없이는 제3자에게 제공하거나 대여할 수 없으
며 준공시 발주기관에 정리 제출하여야 한다. 

 2) 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 수행하여야 하며, 
지적 재산권과 관련된 문제 발생 시 발주기관과 계약상대자가 협의하
여 처리한다.

  바. 보 안

 1) 계약상대자는 과업 수행에 필요한 보안대책을 강구하여야 하며, 과업 
수행 인원의 보안각서를 제출하여야 한다.

 2) 계약상대자는 과업에 따른 연구 내용과 조사자료 및 과업진행 과정에
서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출
하지 못한다.
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Ⅴ  공정보고 및 성과품 제출
가. 일반 사항

  1) 계약상대자는 필요시 수행실적 및 계획을 서면 제출하여야 한다.

  2) 계약상대자는 본 사업수행계획에 대한 내용을 서면으로 발주기관이 요청

할 시 지정한 날짜에 제출하고, 또한 수행 기간 중 발주기관의 요구가 

있을 시에는 과업추진 전반에 걸쳐 수시 보고하여야 한다.

  3) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있을 경우 과업진행 실무자로 구성되는 

과업진행 협의를 위한 회의개최에 응하고 협의된 내용에 따라야 한다.

  4) 성과품 산출 과정에서 계약상대자는 항상 발주기관과 긴밀히 협조하여야 

한다.

  5) 검사결과 그 내용이 요구수준에 합당하지 아니하다고 계약상대자가 인정

한 경우 발주기관의 시정 요구(과업지시서의 업무범위 내)에 따라 계약상

대자는 보완하여야 한다. 

  6) 과업수행에 따른 사항 및 보고는 소정양식(발주기관과 협의)에 의거 작

성, 발주기관의 확인을 받아야 한다. 

  7) 수시회의는 프로젝트 추진 중 중요사항이 발생하여 회의의 필요성이 있

을 시 발주기관이 수시 개최할 수 있다.

나. 보고 및 성과품 제출

▪ 사업 진행과정에서 보고해야 할 내용은 다음과 같다.

    - 상황에 따른 수시보고

▪ 사업수행 및 준공 검사시 납품할 최종 성과품 목록은 다음과 같다.

  1) 준공 보고서 1부


