

□ 참여기술자 업무중첩도

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
사업책임기술자 박경식	* 잔여과업기간이 3개월 이상인 하수도용역 *					
	강남역일대 배수개 선대책 검토 및 기 본, 실시설계 용역	서울 특별시	1,473	2013.03.04	2013.12.28 (8월) (233일)	
	소 계 1건		(1,473)		233일/270일 *100=86%	
	* 기술지원 감리원 현장 *					
		용역명	발주기관	참여기간		
		해당사항없음				
		소 계 0개				

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
분야별 책임 기술자	* 잔여과업기간이 3개월 이상인 하수도용역 *					
	강남역일대 배수개 선대책 검토 및 기 본, 실시설계 용역	서울특별시	1,473	2013.03.04	2013.12.28 (8월) (233일)	
	소 계 1건		(1,473)		233일/270일 *100=86%	
	* 기술지원 감리원 현장 *					
	용역명		발주기관		참여기간	
	해당사항없음					
	소 계 0개					

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
분야별 책임 기술자	토목구조 /토목 김성연	* 잔여과업기간이 3개월 이상인 하수도용역 *				
		해당사항없음				
		소 계 0건				
		* 기술지원 감리원 현장 *				
		용역명	발주기관	참여기간		
	해당사항없음					
	소 계 0개					

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
분야별 책임 기술자	기계 허정식	* 잔여과업기간이 3개월 이상인 하수도용역 *				
		해당사항없음				
		소 계 0건				
	* 기술지원 감리원 현장 *					
		용역명	발주기관	참여기간		
		마산시 진동하수종말처리시설 설치공사 전면책임감리 용역	마산시	2009.02.25~2013.09.30		
		진동하수관거정비공사외 2건 통합전면책임감리 용역	마산시	2009.08.17~2013.09.30		
		철서(2단계) 하수관거 정비공 사 시공감리 용역	함안군	2010.07.07~2012.05.21 (중지중2012.05.07)		
		가야,야로면 하수관거정비사업 전면책임감리 용역	함천군	2011.02.08~2014.02.06		
		거제시 일운면 공공하수처리시 설 및 하수관거정비사업 전면 책임감리 용역	거제시	2011.04.11~2014.05.09		
	소 계 5개					

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
분야별 책임 기술자	* 잔여과업기간이 3개월 이상인 하수도용역 *					
	강남역일대 배수개 선대책 검토 및 기 본, 실시설계 용역	서울특별시	1,473	2013.03.04	2013.12.28 (8월) (233일)	
	소 계 1건		(1,473)		233일/270일 *100=86%	
	* 기술지원 감리원 현장 *					
	용역명		발주기관		참여기간	
	진동하수관거정비공사의 통합전면책임감리 용역	2건	마산시	2009.08.17~2013.09.30		
	철서(2단계) 하수관거 사 시공감리 용역	정비공	함안군	2010.07.07~2012.05.21 (중지중2012.05.07)		
	거제시 일운면 공공하수처리시 설 및 하수관거정비사업 전면 책임감리 용역	전면	거제시	2011.04.11~2014.05.09		
	소 계 3개					

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등)	
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간			
				매치일	종료일 (예정일)		
분야별 책임 기술자	수질관리	* 잔여과업기간이 3개월 이상인 하수도용역 *					
		해당사항없음					
		소 계 0건					
		류제천	* 기술지원 감리원 현장 *				
			용역명	발주기관	참여기간		
	해당사항없음						
	소 계 0개						