
 

 단 가  금  액 단 가  금  액 단 가  금    액 단 가  금  액

수목관리

수목전정 식 43    4,500   193,500    45,000     1,935,000   -            49,500     2,128,500     

관목전정 식 3,600 60      216,000    500        1,800,000   -            560        2,016,000     

수목시비 고형비료 포 43    23,000  989,000    10,000     430,000     -            33,000     1,419,000     

병충해방제 살충제+살균제 회 1     180,000 180,000    450,000    450,000     -            630,000    630,000       

소계 1,578,500  4,615,000   -      -            6,193,500     

소나무관리 -          -           -            -          -             

재선충병방제 수간주사 주 120   18,000  2,160,000  5,500      660,000     -            23,500     2,820,000     

소계 2,160,000  660,000     -      -            2,820,000     

지피관리 -          -           -            -          -             

유인 및 고엽제거 ㎡ 600   -          3,200      1,920,000   -            3,200      1,920,000     

병충해방제 ㎡ 1     150,000 150,000    400,000    400,000     -            550,000    550,000       

소계 150,000    2,320,000   -      -            2,470,000     

녹지대정비 -          -           -            -          -             

담장정리 회 1     -          1,100,000  1,100,000   -            1,100,000  1,100,000     

예초작업 ㎡ 2,000 270     540,000    1,600      3,200,000   -            1,870      3,740,000     

제초작업 ㎡ 1,000 230     230,000    3,600      3,600,000   -            3,830      3,830,000     

소계 770,000    7,900,000   -      -            8,670,000     

직접공사비 합계 4,658,500  15,495,000  -      -            20,153,500    

 산  출  내  역  서
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재  료  비 노  무  비



 단 가  금  액 단 가  금  액 단 가  금    액 단 가  금  액

경     비 계
 비 고 공   종  규  격 단위 수량

재  료  비 노  무  비

기타간접비

간접재료비 -             

간접노무비 464,850      464,850       

산재보험료 606,474      606,474       

고용보험료 138,851      138,851       

건강보험료 -             

국민연금보험료 -             

장기요양보험료 -             

퇴직공제부금비 -             

산업안전보건관리비 -             

환경보전비 -             

기타경비 1,030,918    1,030,918     

간접비 합계 2,241,092     

일반관리비 1,343,676    1,343,676     

이윤 2,921,732    2,921,732     -₩9,961

순공사비 합계 26,660,000    

부가가치세 2,666,000     

견적금액 29,326,000    

(재료비+직노)*1.88%

직접재료비*3%

직접노무비*3%

노무비*3.8%

노무비*0.87%

직접노무비*1.7%

직접노무비*2.49%

건강보험료*6.55%

직접노무비*2.3%

(재료비+노무비+경비)*6%

(노무비+경비+일반관리비)*15%

(재료비+노무비)*5%

(재료비+직노+기계경비)*0.3%


