「2017 트레이드쇼 참가지원 운영」 세부 가격산출 내역서

구분 항목	세부 항목				세부 단가					항목 별 예산			비고
					수량	단위	기간	단위	단가	1시즌 예산	2시즌 예산	2시즌 총 예산	
2017 트레이드쇼	① 장소대관	전시장 및 소장 대관	전시장 : DDP @ B3 주차장							-	-	-	-
			소장 : DDP @ 잔디 사랑방							-	-	-	
									계 1-①	-	-	-	
	② 프로덕션	전체 디자인 비용		- 제작물 및 인쇄물 디자인	-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
		전시부스	전시장 부스	- 전시 부스 설치 및 철거	1	식	1	회	61,000,000	61,000,000	-	61,000,000	
			전시부스 로고출력 및 보수, 관리	- 전시부스 간판 및 로고 출력 및 보수									
			등록 데스크	- 전시장 입구 등록 데스크	-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
			조명	- 별도 전시 추가조명 설치	1	식	6	일	1,200,000	7,200,000	-	7,200,000	
			음향	- 음향 시스템 설치	1	식	6	일	1,500,000	9,000,000	-	9,000,000	
			전시장 전기 간선 일체		1	식	1	회	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
			전시장 내 인터넷 설치		1	식	1	회	200,000	200,000	-	200,000	
			전시부스 제작물	- 제작물 및 배너 등	1	식	1	회	4,700,000	4,700,000	-	4,700,000	
			프로덕션 관련 공과잡비	- 프로덕션 공과잡비	-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
		세미나 공간	프로젝션 스크린 제작	- 빈백 제작 또는 렌탈 (운반비 일체 포함)	-	-	-	-	-	-	-	-	세미나 미진행
			프로젝터	- 프로젝터 및 스크린 렌탈 (설치&철거 / 운반비 일체 포함)	-	-	-	-	-	-	-	-	세미나 미진행
		무대 (퍼션스장@잔디사랑방)	무대	- 퍼션스장 / 벽스테이지 벽돌, 콘솔 등 목공 제작 설치	1	식	1	회	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	항목 세부설명 변경
				- 디자이너 로고 출력 및 현장 시공 / 22개	1	식	22	회	110,000	2,420,000	-	2,420,000	
				- 포토월	1	식	1	회	600,000	600,000	-	600,000	
				- 웰치마감	1	식	1	회	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
			조명 / 전체 조명	- 퍼션스 전체 조명 콘솔 일체 및 오퍼레이터 (사전세팅, 리허설, 행사당일)	1	식	1	회	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	
			조명 / 트러스	- 구조물 트러스 설치	1	식	1	회	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
			조명 / 전체 발전차	- 발전차	-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
			음향	- 퍼션스 음향 콘솔 일체 및 오퍼레이터 (사전세팅, 리허설, 행사당일)	1	식	6	일	2,000,000	12,000,000	-	12,000,000	
			중계	- 현장 중계 및 행사 스케치 사후 편집	-	-	-	-	-	-	-	-	DDP 물품 활용예정
			특수효과		-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
		무대 (퍼션스장@미래로 하단)	무대	- 퍼션스장 벽돌 설치	1	식	1	회	80,000,000	-	-	-	미래로 하단 진행시
				- 전체 가림막 설치 외	1	식	1	회					
				- 콘솔 및 로고, 설치 및 보수 관리	1	식	1	회	2,500,000	-	-	-	
				- 프레스석 및 콘솔 제작 & 마감	1	식	1	회	800,000	-	-	-	
				- 인건비 : 설치 및 철거 인력	12	인	2	회	180,000	-	-	-	
				- 포토월	1	식	1	회	900,000	-	-	-	
			조명 / 전체 조명	- 퍼션스 조명 일체 및 운반 비용 포함	1	식	7	일	3,000,000	-	-	-	
			조명 / 오퍼레이터	- 조명 운영 오퍼레이터	2	인	5	일	500,000	-	-	-	
			조명 / 트러스	- 구조물 트러스 설치 / 인력 포함	1	식	1	회	30,000,000	-	-	-	
			조명 / 전체 발전차	- 발전차	5	대	6	일	900,000	-	-	-	
			음향 / 음향	- 퍼션스 음향	1	식	6	일	4,000,000	-	-	-	
			음향 / 오퍼레이터	- 음향 오퍼레이터	2	인	6	일	500,000	-	-	-	
			렌탈	- 퍼션스장 의자 렌탈 및 벽스테이지 물품 렌탈	1	식	6	일	2,500,000	-	-	-	
			인력	- 퍼션스장 세팅 어레인지 및 세팅 인력	8	인	4	일	200,000	-	-	-	
			구조진단	- 전시장 및 소장	1	식	1	회	3,000,000	-	-	-	
		무대 및 집기 제작물	디자인기획 / 총괄디자인 기획	인쇄물 디자인	1	식	1	회	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
			인쇄물 / 포스터	- 행사 포스터 제작 (150부)	1	식	1	회	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
			인쇄물 / 브로셔	- 기본 4페이지 분량 기준, 제작 및 인쇄 (1000부 기준)	1	식	1	회	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	
			인쇄물 / 스텝 비표	- 스텝 및 디자이너 비표 제작 및 인쇄	1	식	1	회	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
			퍼션스 제작물 / 퍼션스 티켓		1	식	1	회	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
			퍼션스 제작물 / 퍼션스 티켓봉투		1	식	1	회	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
			외부 제작물 (*최소 수량 기준) / 외부 가로등 배너	- DDP 주변 외부 가로등 배너	1	식	1	회	1,020,000	1,020,000	-	1,020,000	
			외부 제작물 (*최소 수량 기준) / 협력업체 표시물	- 바이어 배너 등 디렉션 보드 일체	1	식	1	회	500,000	500,000	-	500,000	
			외부 제작물 (*최소 수량 기준) / 대형 현수막	- DDP 외벽 대형 현수막	1	식	1	회	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	
		구조진단	전시장 및 GN관 구조 진단	- 안전 구조 진단	1	식	1	회	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
									계 1-②	179,740,000	-	179,740,000	
	③ 바이어 관리	항공지원	동남아 및 아시아권	- 바이어 100인 항복 항공권	100	인	1	회	800,000	80,000,000	26,300,000	106,300,000	
		숙박비	숙박비	- 바이어 100인 2박 3일	100	인	2	일	100,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	
		의전 총괄	바이어 의전 총괄 담당자	- 영접 및 환송관리, 스케줄 관리, 통역 인력관리 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공항 영접요원	공항 영접데스크 상시 요원 / 인천공항	- 4일 기준	5	인	4	일	250,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
		현장 매칭	해외 바이어 정보 수집 및 가공	- 영접 및 환송, 스케줄관리, 통역인력관리 등	1	식	1	회	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	
			상담 매칭 및 스케줄링 정보 TM/DM		1	식	1	회	8,000,000	8,000,000	8,000,000	16,000,000	
			수출상담회 및 소통 운영		1	식	1	회	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	
			비즈니스 매칭 시스템 운영비		1	식	1	회	3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
		온라인B2B플랫폼 운용관리	바이어 운용관리		-	-	-	-	-	-	-	-	온라인 B2B 미진행
		통역	해외 바이어 통역 수행 / 동남아		100	인	1	일	170,000	17,000,000	17,000,000	34,000,000	
		소장 안내요원	해외 바이어 소장 자리 안내 및 care	- 영어 가능 안내요원	1	인	5	일	200,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
		세미나 연사	세미나 연사 섭외 및 강연 비용		-	-	-	-	-	-	-	-	세미나 미진행
									계 1-③	159,000,000	105,300,000	264,300,000	
	④ 디지털화 방안	시스템 업그레이드 및 사용	입퇴장 체크 시스템 업그레이드 및 사용 비용		1	식	1	회	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	
		기기비용	렵탑 렌탈 비용	- 입퇴장 체크용	2	대	1	회	100,000	200,000	-	200,000	
			바코드 리더기 렌탈	- 고정식/핸디용 바코드 리더기	2	대	1	회	70,000	140,000	-	140,000	
		현장 세팅 및 운영	등록 시스템 교육자	- 교육자 1인 1일 / 출장 및 교육비	1	인	1	일	150,000	150,000	-	150,000	
			설치비	- 렌탈 기기 수령 배송 및 현장 설치	2	인	1	일	100,000	200,000	-	200,000	
			현장 요원	- 현장 운영 인력	4	인	5	일	100,000	2,000,000	-	2,000,000	
									계 1-④	8,690,000	-	8,690,000	
	⑤ 홍보방안	기본 홍보진행	홍보 전략기획/ 취재기획		1	식	1	회	3,000,000	-	-	-	
			보도자료 배포	- 5건 기준									
			소개서 작성										
			뉴스 모니터링	- 1일 기준									
			기자섭외 진행비										
			언론 요청업무										
		SNS 및 온라인 홍보	계정 기획/ 신규등록		1	개	-	-	3,000,000	-	-	-	
			페이스북 개발 및 관리		1	월			3,000,000				
			인스타그램 개발 및 관리		1	월			3,000,000				
			과워블로그 활용		1	건			200,000				
		스페션 매체 홍보	사진기자 초청		1	명	-	-	200,000				
			기자미팅		1	건			1,000,000				
			TV프로그램 섭외	- 1분 이상	1	개			1,500,000				
			신문 기획기사/ 취재	- 5단*15cm 이상	1	개			3,000,000				
			잡지 기획기사/ 취재		1	개			2,000,000				
			행사장 스케치 사진 기록		2	명			100,000				
		홈페이지 및 사업정보 관리	홈페이지 구현 및 웹하드 활용	- 홈페이지 유지 및 보수	1	회	10	월	1,300,000	5,200,000	7,800,000	13,000,000	
			전시장 스케치 및 퍼션스 전신컷 촬영		1	식	1	회	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
			영상 촬영&편집		1	식	1	회	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
			GNS 웹하드 활용		1	식	10	개월	150,000	600,000	900,000	1,500,000	2017년 12월까지, 총 10개월간 활용금액
		온라인 B2B 플랫폼 구축	플랫폼 시스템 구축		-	-	-	-	-	-	-	-	온라인 B2B 미진행
			온라인 결제 시스템 구축		-	-	-	-	-	-	-	-	온라인 B2B 미진행
									계 1-⑤	15,300,000	8,700,000	24,000,000	
	⑥ 행사 운영비	퍼션스 및 파티진행 외주 대행사	GN스 연출 및 공과잡비	- 퍼션스 연출 및 공과잡비	1	식	1	회	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	협괴금액 포함 비용
			퍼션스 음악 편집작업	- GN스 소음악 편집 (22명 디자이너 기준) 입퇴장 BGM 제작	1	식	1	회	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
			퍼션스 음악 저작권료	- 본스/피날레 음악사용 저작권 총 22개사(GN 20개사+창작 2개사)	1	식	1	회	300,000	300,000	-	300,000	
			GN스 퍼션모델 비용	- 모델비 8명 활용 (1인당 150,000원), 총 22개사 (GN 20개사+창작 2개사)	1	식	1	회	26,400,000	26,400,000	-	26,400,000	
			오디션 진행 음향비용		1	식	1	회	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
		보험료	행사 보험료		1	식	1	회	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
		식대	행사 스텝 식대	- 스텝, 도우미, 통역 인력 등 140명	1	식	1	회	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	
		인력	현장 경호	- 현장 경호 & 셀럽 경호 등	2	명	4	일	180,000	1,440,000	-	1,440,000	
			야간방범	- 사전설치 야간 경비 / 사전셋팅일 2일 및 행사 당일 4일 / 총 6일	4	명	6	일	220,000	5,280,000	-	5,280,000	
			외부주차요원		4	명	5	일	200,000	4,000,000	-	4,000,000	
			각 파트별 담당 운영 팀장	- 2명, 담당 운영 팀장(사전 교육일 포함)	2	명	6	일	150,000	1,800,000	-	1,800,000	
			현장 운영 진행 스텝	- 전담 진행 스텝 7명(사전 교육 및 사전 세팅 포함 6일)	7	명	6	일	100,000	4,200,000	-	4,200,000	
				- 운영사무국 일용직 (1일 8시간씩*5일 활용*9,840원)	1	식	1	회	393,600	393,600	-	393,600	
				- 현장 오퍼레이팅 스텝	-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
			퍼션스장 웹과	- 스장 웹과 1일 20명 기준	-	-	-	-	-	-	-	-	GN스 연출 항목에 포함
		헤어 메이크업	퍼션스 헤어 메이크업	- 17FW 헤라 협찬진행	1	식	1	회	10,000,000	-	-	-	헤라 지원
		앰블런스			1	대	5	일	500,000	2,500,000	-	2,500,000	
		렌탈	퍼션스장 물품 렌탈	- 퍼션스장 물품 렌탈 (의자, 테이블, 분장거울, 스티머, 행어 등)	1	식	5	일	1,300,000	6,500,000	-	6,500,000	
			부스 내부 공간 렌탈품	- 부스 별 기본 렌탈품	1	식	6	일	2,200,000	13,200,000	-	13,200,000	항목 세분화
			운영 사무국 물품 및 행사 진행 물품 일체	- 무전기 및 행사 진행 물품 일체, 정수기 및 운영사무국 물품	1	식	6	일	900,000	5,400,000	-	5,400,000	
				- 주차 관련 경광봉, 라바콘, 소화기, 팬스 등									
			바이어 라운지 가구 및 물품 일체	- 바이어 라운지 운영물품일체	1	식	6	일	250,000	1,500,000	-	1,500,000	
				- 조경물품 데코레이션	1	식	1	회	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
			오프닝 파티 및 물품 일체	- 파티 운영물품일체	-	-	-	-	-	-	-	-	항목 삭제
		청소 비용	사전 행사장 내부 및 부스 청소		1	식	1	일	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	'행사 사전청소 및 사후 폐기물 처리 비용' 항목 세분화
			행사장 내부 및 부스 청소		1	식	6	일	500,000	3,000,000	-	3,000,000	
			사후 행사장 청소 및 폐기물 처리 비용		1	식	1	회	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	
		행사진행비	행사진행비 및 기타진행경비	- 행사진행비 및 기타진행경비	1	식	5	일	500,000	2,500,000	-	2,500,000	
		홈페이지 및 사업정보 관리	홈페이지 구현 및 웹하드 활용		-	-	-	-	-	-	-	-	홍보파트 항목으로 이동
		단체티셔츠	티셔츠 제작비용	- 운영스태프 작용(50장)	1	식	1	일	485,000	485,000	-	485,000	
		다과비용	바이어라운지 다과 구입		1	식	1	일	750,000	750,000	-	750,000	
									계 1-⑥	117,848,600	-	117,848,600	
									소계	480,578,600	114,000,000	594,578,600	
대행 수수료	사업예산 원가대비 10%		- 사후원가정산 비용 포함							48,057,860	11,400,000	59,457,860	사후원가정산 비용 포함
부가세										52,863,646	12,540,000	65,403,646	
* 모든 항목의 단가 및 수량은 최소 기준으로 작성									합계	581,500,106	137,940,000	719,440,106	*가격제안 금액(719,474,545원)

상기 금액과 같이 계약 진행을 확인 함

2017.03.13

㈜ 에스팀모델 : (인)