

# 재단법인 세종문화회관



문서번호	무대기술팀-526
보존기간	10년
결재일자	2016.08.09.
공개여부	공개
방침번호	

★팀원	무대기술팀장	문화예술본부장	
유병근	박임서	08/09 박승현	
협 조	정책기획팀장 정윤상 경영지원팀장 代김유진 예산확인 오기환		일상감사

제 목 : 대극장, m-theater 머리막, 전장막 제작 구매 교체

1. 대극장, m-theater 머리막, 전장막 제작 구매 교체(사장방침-제485호, 16.07.22) 및 서울시 계약 심사결과 통보(서울시 계약심사과-13081호, 16.08.04)의 관련입니다.
2. 상기와 관련하여 대극장, m-theater 머리막, 전장막 제작 구매 교체하여 원활한 공연지원에 만전을 기하고자 함.

- 아래 -

가. 건명 : 대극장, m-theater 머리막, 전장막 제작 구매 교체

나. 소요예산 : ( ) , 부가세포함.

다. 예산과목 : 일반관리비, 일반운영경비, 일반운영비, 자산취득비-취득부대경비

라. 계약방법 : 일반경쟁입찰

마. 낙찰자 결정방법 : 최저가 입찰자

바. 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및

계약 집행기준[시행 2016.01.20.][행정자치부예규 제40호, 2016.01.19. 일부개정]

사. 납품기한 : 계약체결일로부터 45일 이내

아. 보증기간 : 납품검사일로부터 2년간

붙임 : 1. 사장방침서 1부.

2. 서울시 “대극장, m-theater 머리막, 전장막 제작 구매 교체 계약심사결과” 통부 1부. 끝.

