



# 견 적 서

공 사 명 : 동절기 대비 가락시장 조정녹지 제초공사

구 분		금 액	
총 공 사 비		일금 일천구백오십만원정	₩19,500,000
도 급 비	공 급 가 액	일금 일천칠백칠십이만칠천이백칠십삼원정	₩17,727,273
	부 가 가 치 세	일금 일백칠십칠만이천칠백이십칠원정	₩1,772,727
	계	일금 일천구백오십만원정	₩19,500,000

주 소 : 경기 용인 수지 죽전 2002-2

상 호 : 청심조경개발주식회사

대 표 자 : 김 진 환



(인)

# 총괄내역서

원가계산서					
공사명 :	동절기 대비 가락시장 조경녹지 제초공사				
공사기간 :	계약일로 부터 30일				
비목	구분	금액	구성비율	비고	
	노무비	직접재료비	525,000		
		직접노무비	12,165,090		
		간접노무비	1,325,994	(직접노무비*10.9%)	
		소계	13,491,084		
	경비	기계경비			
		산재보험료	526,152	(노무비의 3.9%)	
		고용보험료	117,372	(노무비의 0.87%)	
		건강보험료		(직접노무비*1.7%)	
		국민연금보험료		(직접노무비*2.49%)	
		노인장기요양보험료		(건강보험료*6.55%)	
		소계	643,524		
		계	14,659,608		
		일반관리비	879,576	(재료비+노무비+경비)*6.0%	
		계	15,539,184		
	이윤	2,188,089	(노무비+경비+일반관리비)*15%이내		
	소계	17,727,273			
	부가가치세	1,772,727			
	<b>합계</b>	<b>19,500,000</b>			

# 내역서

순번	공 종	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>■ 동절기 대비 가락시장 제초공사</b>													
<b>1. 제초 작업</b>		순용역비	1	식		525,000		12,165,090		0		12,690,090	
	1-1	지상부	1	식		175,000		7,836,300		0		8,011,300	
	1-2	옥상부	1	식		350,000		4,328,790		0		4,678,790	
<b>1. 제초 작업</b>			1.00	식	7,000	525,000	3,080	12,165,090			10,080	12,690,090	

