

견 적 서

공 사 명 : 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사

견 적 금 액 : 일금七萬九千貳百參拾八 원整 (₩ 15,200,000)

상기와 같이 견적서를 제출합니다.

2017 . 10 . .

주 소 : 서울시 송파구 가락동 155-2

상 호 : (주) 태 경 씨 앤

대 표 자 : 남 기

전 화 : 02) 3401 - 9764

F A X : 02) 3401 - 9764



서울시 농수산 식품공사 귀하

공사원가계산서

금액: 일금 일천오백이십만원정

구 분		금 액	구 성 비	비 고		
순 공 사 비 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	1,654,200			
		간 접 재 료 비	-			
		작업설 . 부산물(△)	-			
		(1) [소 계]	1,654,200			
	노 무 비	직 접 노 무 비	4,237,425			
		간 접 노 무 비	504,253	직접노무비의 * 11.9%		
		(2) [소 계]	4,741,678			
	경 비	기 계 경 비	4,585,050			
		산 재 보 험 료	180,183	[직노+간노] * 3.8%		
		안 전 관 리 비			a.[직재+직노+관재/1.1] * 2.93%	a,b중 작은값 적용
					b.[직재+직노]*1.2 2.93%	
		고 용 보 험 료	41,252	노무비 * 0.87%		
		건 강 보 험 료		직접노무비의 * 1.7%		
		노인장기요양보험료	-	건강보험료의 * 6.55%		
		연 금 보 험 료		직접노무비의 * 2.49%		
		퇴 직 공 제 부 금 비		직접노무비의 * 2.3%		
		환 경 보 전 비		[재+직노+산출경비] * 0.5%		
		건설하도급대금지급보증서발급수수료		[재+직노+산출경비] * 0.081%		
		건설기계대여금지급보증서발급수수료		[재+직노+산출경비] * 0.49%		
기 타 경 비	390,148	[재료비+노무비] * 6.1%				
(3) [소 계]	5,196,633					
(4) [소 계]	11,592,511		(1)+(2)+(3)			
일 반 관 리 비		695,550	계 * 6.0%			
이 윤		1,530,121	[노무비+경비+일반관리비] * 15%			
폐 기 물 처 리 비		-				
공 급 가 액		13,818,182				
부 가 가 치 세		1,381,818	공급가액 * 10%			
[도 급 공 사 비]		15,200,000				
관 급 자 재 비						
[소 계]		-				
[총 공 사 비]		15,200,000				

공 증 별 집 계 표

[수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사			1		1,654,200		4,237,425		4,585,050		10,476,675	
0101 포장공			1	1,654,200	1,654,200	4,237,425	4,237,425	4,585,050	4,585,050	10,476,675	10,476,675	
[합 계]					1,654,200		4,237,425		4,585,050		10,476,675	

[수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 포장공					1,654,200		4,237,425		4,585,050		10,476,675	
콘크리트 절삭		M2	225	1,213	272,925	4,177	939,825	12,015	2,703,375	17,405	3,916,125	
열화면처리 및 버럭모으기		M2	225	6,139	1,381,275	14,656	3,297,600	8,363	1,881,675	29,158	6,560,550	
[합 계]					1,654,200		4,237,425		4,585,050		10,476,675	