

공사원가계산서

금액: 일금 일천오백오십만원정

구 분		금 액	구 성 비	비 고	
순 공 사 비 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	1,687,950		
		간 접 재 료 비	-		
		작업설 . 부산물(△)	-		
		(1) [소 계]	1,687,950		
	노 무 비	직 접 노 무 비	4,323,375		
		간 접 노 무 비	514,481	직접노무비의 * 11.9%	
		(2) [소 계]	4,837,856		
	경 비	기 계 경 비	4,677,750		
		산 재 보 험 료	183,838	[직노+간노] * 3.8%	
		안 전 관 리 비		a.[직재+직노+관재/1.1] * 2.93%	a,b중 작은값 적용
				b.[직재+직노]*1.2 2.93%	
		고 용 보 험 료	42,089	노무비 * 0.87%	
		건 강 보 험 료		직접노무비의 * 1.7%	
		노인장기요양보험료	-	건강보험료의 * 6.55%	
		연 금 보 험 료		직접노무비의 * 2.49%	
		퇴 직 공 제 부 금 비		직접노무비의 * 2.3%	
		환 경 보 전 비		[재+직노+산출경비] * 0.5%	
		건설하도급대금지급보증서발급수수료		[재+직노+산출경비] * 0.081%	
		건설기계대여금지급보증서발급수수료		[재+직노+산출경비] * 0.49%	
기 타 경 비	398,074	[재료비+노무비] * 6.1%			
(3) [소 계]	5,301,751				
(4) [소 계]	11,827,557		(1)+(2)+(3)		
일 반 관 리 비	709,653	계 * 6.0%			
이 윤	1,553,699	[노무비+경비+일반관리비] * 15%			
폐 기 물 처 리 비	-				
공 급 가 액	14,090,909				
부 가 가 치 세	1,409,091	공급가액 * 10%			
[도 급 공 사 비]	15,500,000				
관 급 자 재 비					
[소 계]	-				
[총 공 사 비]	15,500,000				

공종별집계표

[수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사			1		1,687,950		4,323,375		4,677,750		10,689,075	
0101 포장공			1	1,687,950	1,687,950	4,323,375	4,323,375	4,677,750	4,677,750	10,689,075	10,689,075	
[합 계]					1,687,950		4,323,375		4,677,750		10,689,075	

[수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 포장공					1,687,950		4,323,375		4,677,750		10,689,075	
콘크리트 절삭		M2	225	1,238	278,550	4,262	958,950	12,258	2,758,050	17,758	3,995,550	
열화면처리 및 버럭모으기		M2	225	6,264	1,409,400	14,953	3,364,425	8,532	1,919,700	29,749	6,693,525	
[합 계]					1,687,950		4,323,375		4,677,750		10,689,075	