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 ▣사 업 비

부  가  가  치  세 89,550,000                                  

합              계 985,050,000                                 

구  분 금  액 비  고

총      원      가 895,500,000                                 
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사업명:2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업
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단위:원

직 접 재 료 비 388,941,912                               

간 접 재 료 비 -                                         

소 계 388,941,912                               39.48%

직 접 노 무 비 336,499,488                               

간 접 노 무 비 11,440,982                                

소 계 347,940,470                               35.32%

기 계 경 비 -                                         

산 재 보 험 료 13,569,678                                

고 용 보 험 료 3,027,082                                 

건 강 보 험 료 5,720,491                                 

연 금 보 험 료 8,378,837                                 

노 인 장 기 요 양 보 험 료 374,692                                   

퇴 직 공 제 부 금 비 7,739,488                                 

산 업 안 전 보 건 관 리 비 13,592,701                                 (재료비+직접노무비)×1.86%+5,349,000

기 타 경 비 23,580,236                                

소 계 75,983,205                                7.71%

순 설 치 원 가 812,865,587                               

일 반 관 리 비 32,514,623                                3.30%

이 윤 45,593,167                                4.63%

원 가 정 산 서 4,526,623                                 0.46%

총 원 가 895,500,000                               90.91%

부 가 가 치 세 89,550,000                                9.09%

합 계 985,050,000                               100.00% 총원가 + 부가가치세

재료비+노무비+경비

순설치원가 × 4%

(노무비+경비+일.관) × 10%

순설치원가+일반관리비+이윤

총원가 × 10%

경

비

노무비 × 3.9%

노무비 × 0.87%

직접노무비 × 1.7%

직접노무비 × 2.49%

건강보험료 × 6.55%

직접노무비 × 2.3%

(재료비+노무비) × 3.2%

재
료
비

노
무
비

직접노무비 × 3.4%

계약 원가계산서
사업명:2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

비 목 금 액 구성비(%) 비 고
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단위:원

재료비 노무비 경 비 합 계

1 시설부문 식 1.00     197,344,512       213,789,888       -                 411,134,400       

2 집기부문 식 1.00     59,172,750        31,862,250        -                 91,035,000        

3 전기공사 식 1.00     8,726,400         9,453,600         -                 18,180,000        

4 영상장비부문 식 1.00     68,580,000        44,577,000        -                 113,157,000       

5 사인그래픽부문 식 1.00     14,888,250        8,016,750         -                 22,905,000        

6 영상부문 식 1.00     -                 28,800,000        -                 28,800,000        

7 전시시스템 식 1.00     3,240,000         -                 -                 3,240,000         

8 둘레길 및 야외공간 식 1.00     36,990,000        -                 -                 36,990,000        

합 계 388,941,912       336,499,488       -                 725,441,400       

계약 직접비 집계표
사업명:2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

NO 품 명 규 격 단위 수량
설계금액

비고
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단위:원

재료비 노무비 경 비 합 계

1 시설공사부문

1 둘레길쉼터DDP기록관 식 1        77,241,600        83,678,400        -                 160,920,000       

2-1 살림터카페2-DDP Store 식 1        32,076,000        34,749,000        -                 66,825,000        

2-2 배움터지하2층-DDP Store 식 1        1,944,000         2,106,000         -                 4,050,000         

2-3-1 살림터1층복도-1 식 1        55,572,480        60,203,520        -                 115,776,000       

2-3-2 살림터1층복도-2 식 1        8,640,000         9,360,000         -                 18,000,000        

2-4 디자이너1인 1공장 식 1        9,774,432         10,588,968        -                 20,363,400        

2-5 살림터1층 내부환경개선 식 1        7,776,000         8,424,000         -                 16,200,000        

2-6 살림터1층 사인환경 제작사양 식 1        -                 -                 -                 -                 

2-7 수유실,기타공간 등 식 1        4,320,000         4,680,000         -                 9,000,000         

소 계 197,344,512       213,789,888       -                 411,134,400       

2 집기공사부문

1 둘레길쉼터DDP기록관 식 1        7,195,500         3,874,500         -                 11,070,000        

2-1 살림터카페2-DDP Store 식 1        7,605,000         4,095,000         -                 11,700,000        

2-2 배움터지하2층-DDP Store 식 1        2,925,000         1,575,000         -                 4,500,000         

2-3-1 살림터1층복도-1 식 1        6,318,000         3,402,000         -                 9,720,000         

2-3-2 살림터1층복도-2 식 1        15,795,000        8,505,000         -                 24,300,000        

2-4 디자이너1인 1공장 식 1        1,784,250         960,750           -                 2,745,000         

계약 직접비 산출표
사업명:2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

NO 품 명 규 격 단위 수량
설계금액

비고
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재료비 노무비 경 비 합 계
NO 품 명 규 격 단위 수량

설계금액
비고

2-5 살림터1층 내부환경개선 식 1        -                 -                 -                 -                 

2-6 살림터1층 사인환경 제작사양 식 1        -                 -                 -                 -                 

2-7 수유실,기타공간 등 식 1        17,550,000        9,450,000         -                 27,000,000        

소 계 59,172,750        31,862,250        -                 91,035,000        

3 전기,소방,통신공사부문

1 둘레길쉼터DDP기록관 식 1        3,218,400         3,486,600         -                 6,705,000         

2-1 살림터카페2-DDP Store 식 1        1,188,000         1,287,000         -                 2,475,000         

2-2 배움터지하2층-DDP Store 식 1        432,000           468,000           -                 900,000           

2-3-1 살림터1층복도-1 식 1        1,944,000         2,106,000         -                 4,050,000         

2-3-2 살림터1층복도-2 식 1        1,296,000         1,404,000         -                 2,700,000         

2-4 디자이너1인 1공장 식 1        648,000           702,000           -                 1,350,000         

소 계 8,726,400         9,453,600         -                 18,180,000        

4 영상장비부문

1 둘레길쉼터DDP기록관 식 1        14,400,000        9,360,000         -                 23,760,000        

2-1 살림터카페2-DDP Store 식 1        10,800,000        7,020,000         -                 17,820,000        

2-2 배움터지하2층-DDP Store 식 1        5,400,000         3,510,000         -                 8,910,000         

2-3-1 살림터1층복도-1 식 1        5,760,000         3,744,000         -                 9,504,000         

2-3-2 살림터1층복도-2 식 1        360,000           234,000           -                 594,000           

2-4 디자이너1인 1공장 식 1        14,580,000        9,477,000         -                 24,057,000        
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재료비 노무비 경 비 합 계
NO 품 명 규 격 단위 수량

설계금액
비고

2-5 살림터1층 내부환경개선 식 1        17,280,000        11,232,000        -                 28,512,000        

소 계 68,580,000        44,577,000        -                 113,157,000       

5 사인그래픽부문

1 둘레길쉼터DDP기록관 식 1        2,486,250         1,338,750         -                 3,825,000         

2-1 살림터카페2-DDP Store 식 1        1,755,000         945,000           -                 2,700,000         

2-2 배움터지하2층-DDP Store 식 1        1,755,000         945,000           -                 2,700,000         

2-3-1 살림터1층복도-1 식 1        2,866,500         1,543,500         -                 4,410,000         

2-3-2 살림터1층복도-2 식 1        1,170,000         630,000           -                 1,800,000         

2-4 디자이너1인 1공장 식 1        2,223,000         1,197,000         -                 3,420,000         

2-5 살림터1층 내부환경개선 식 1        877,500           472,500           -                 1,350,000         

2-6 살림터1층 사인환경 제작사양 식 1        1,755,000         945,000           -                 2,700,000         

소 계 14,888,250        8,016,750         -                 22,905,000        

6 영상부문

1 둘레길쉼터DDP기록관 편 1        -                 7,200,000         -                 7,200,000         

2 디자이너1인 1공장 편 3        -                 21,600,000        -                 21,600,000        

소 계 -                 28,800,000        -                 

7 전시시스템 프레임파티션,둘레길쉼터DDP기록관 식 1        3,240,000         -                 -                 3,240,000         

소 계 3,240,000         -                 -                 3,240,000         
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재료비 노무비 경 비 합 계
NO 품 명 규 격 단위 수량

설계금액
비고

8 둘레길 및 야외공간 전시시스템,편의시설물

3-1 옥외시설물 식 1        24,840,000        -                 -                 24,840,000        

3-2 전시시스템 식 1        12,150,000        -                 -                 12,150,000        

소 계 36,990,000        -                 -                 36,990,000        
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