

2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

# 계약내역서(전시총괄)

2017.10.

(재)서울디자인재단

구 분	계약년월일	설계, 시공, 감리			발주처: (재)서울디자인재단		
		설계	시공	감리	업무담당	팀장	본부장
	2017년 10월 일						

# 계약내역서(전시총괄)

사업명: 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

▣사업비

구분	금액	비고
총원가	895,500,000	
부가가치세	89,550,000	
합계	985,050,000	

# 계약내역서(전시총괄)

# 계약 원가계산서

사업명: 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

단위: 원

비 목		금 액	구성비(%)	비 고
재 료 비	직 접 재 료 비	388,941,912		
	간 접 재 료 비	-		
	소 계	388,941,912	39.48%	
노 무 비	직 접 노 무 비	336,499,488		
	간 접 노 무 비	11,440,982		직접노무비 × 3.4%
	소 계	347,940,470	35.32%	
경 비	기 계 경 비	-		
	산 재 보 험 료	13,569,678		노무비 × 3.9%
	고 용 보 험 료	3,027,082		노무비 × 0.87%
	건 강 보 험 료	5,720,491		직접노무비 × 1.7%
	연 금 보 험 료	8,378,837		직접노무비 × 2.49%
	노 인 장 기 요 양 보 험 료	374,692		건강보험료 × 6.55%
	퇴 직 공 제 부 금 비	7,739,488		직접노무비 × 2.3%
	산 업 안 전 보 건 관 리 비	13,592,701		(재료비+직접노무비) × 1.86%+5,349,000
	기 타 경 비	23,580,236		(재료비+노무비) × 3.2%
소 계	75,983,205	7.71%		
순 설 치 원 가		812,865,587		재료비+노무비+경비
일 반 관 리 비		32,514,623	3.30%	순설치원가 × 4%
이 윤		45,593,167	4.63%	(노무비+경비+일.관) × 10%
원 가 정 산 서		4,526,623	0.46%	
총 원 가		895,500,000	90.91%	순설치원가+일반관리비+이윤
부 가 가 치 세		89,550,000	9.09%	총원가 × 10%
<b>합 계</b>		<b>985,050,000</b>	<b>100.00%</b>	총원가 + 부가가치세

# 계약 직접비 집계표

사업명: 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

단위: 원

NO	품 명	규 격	단위	수량	설계금액				비고
					재료비	노무비	경 비	합 계	
1	시설부문		식	1.00	197,344,512	213,789,888	-	411,134,400	
2	집기부문		식	1.00	59,172,750	31,862,250	-	91,035,000	
3	전기공사		식	1.00	8,726,400	9,453,600	-	18,180,000	
4	영상장비부문		식	1.00	68,580,000	44,577,000	-	113,157,000	
5	사인그래픽부문		식	1.00	14,888,250	8,016,750	-	22,905,000	
6	영상부문		식	1.00	-	28,800,000	-	28,800,000	
7	전시시스템		식	1.00	3,240,000	-	-	3,240,000	
8	둘레길 및 야외공간		식	1.00	36,990,000	-	-	36,990,000	
	합 계				388,941,912	336,499,488	-	725,441,400	

## 계약 직접비 산출표

사업명: 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

단위: 원

NO	품 명	규 격	단위	수량	설계금액				비고
					재료비	노무비	경 비	합 계	
1	시설공사부문								
	1	둘레길첨터DDP기록관	식	1	77,241,600	83,678,400	-	160,920,000	
	2-1	살림터카페2-DDP Store	식	1	32,076,000	34,749,000	-	66,825,000	
	2-2	배움터지하2층-DDP Store	식	1	1,944,000	2,106,000	-	4,050,000	
	2-3-1	살림터1층복도-1	식	1	55,572,480	60,203,520	-	115,776,000	
	2-3-2	살림터1층복도-2	식	1	8,640,000	9,360,000	-	18,000,000	
	2-4	디자이너1인 1공장	식	1	9,774,432	10,588,968	-	20,363,400	
	2-5	살림터1층 내부환경개선	식	1	7,776,000	8,424,000	-	16,200,000	
	2-6	살림터1층 사인환경	제작사양	1	-	-	-	-	
	2-7	수유실, 기타공간 등	식	1	4,320,000	4,680,000	-	9,000,000	
		<b>소 계</b>			197,344,512	213,789,888	-	411,134,400	
2	집기공사부문								
	1	둘레길첨터DDP기록관	식	1	7,195,500	3,874,500	-	11,070,000	
	2-1	살림터카페2-DDP Store	식	1	7,605,000	4,095,000	-	11,700,000	
	2-2	배움터지하2층-DDP Store	식	1	2,925,000	1,575,000	-	4,500,000	
	2-3-1	살림터1층복도-1	식	1	6,318,000	3,402,000	-	9,720,000	
	2-3-2	살림터1층복도-2	식	1	15,795,000	8,505,000	-	24,300,000	
	2-4	디자이너1인 1공장	식	1	1,784,250	960,750	-	2,745,000	

NO	품 명	규 격	단위	수량	설계금액				비고
					재료비	노무비	경 비	합 계	
2-5	살림터1층 내부환경개선		식	1	-	-	-	-	
2-6	살림터1층 사인환경	제작사양	식	1	-	-	-	-	
2-7	수유실,기타공간 등		식	1	17,550,000	9,450,000	-	27,000,000	
	<b>소 계</b>				59,172,750	31,862,250	-	91,035,000	
3	전기, 소방, 통신공사부문								
1	돌레길헛터DDP기록관		식	1	3,218,400	3,486,600	-	6,705,000	
2-1	살림터카페2-DDP Store		식	1	1,188,000	1,287,000	-	2,475,000	
2-2	배움터지하2층-DDP Store		식	1	432,000	468,000	-	900,000	
2-3-1	살림터1층복도-1		식	1	1,944,000	2,106,000	-	4,050,000	
2-3-2	살림터1층복도-2		식	1	1,296,000	1,404,000	-	2,700,000	
2-4	디자이너1인 1공장		식	1	648,000	702,000	-	1,350,000	
	<b>소 계</b>				8,726,400	9,453,600	-	18,180,000	
4	영상장비부문								
1	돌레길헛터DDP기록관		식	1	14,400,000	9,360,000	-	23,760,000	
2-1	살림터카페2-DDP Store		식	1	10,800,000	7,020,000	-	17,820,000	
2-2	배움터지하2층-DDP Store		식	1	5,400,000	3,510,000	-	8,910,000	
2-3-1	살림터1층복도-1		식	1	5,760,000	3,744,000	-	9,504,000	
2-3-2	살림터1층복도-2		식	1	360,000	234,000	-	594,000	
2-4	디자이너1인 1공장		식	1	14,580,000	9,477,000	-	24,057,000	

NO	품명	규격	단위	수량	설계금액				비고
					재료비	노무비	경비	합계	
2-5	살림터1층 내부환경개선		식	1	17,280,000	11,232,000	-	28,512,000	
	<b>소계</b>				68,580,000	44,577,000	-	113,157,000	
5	사인그래픽부문								
1	둘레길쉼터DDP기록관		식	1	2,486,250	1,338,750	-	3,825,000	
2-1	살림터카페2-DDP Store		식	1	1,755,000	945,000	-	2,700,000	
2-2	배움터지하2층-DDP Store		식	1	1,755,000	945,000	-	2,700,000	
2-3-1	살림터1층복도-1		식	1	2,866,500	1,543,500	-	4,410,000	
2-3-2	살림터1층복도-2		식	1	1,170,000	630,000	-	1,800,000	
2-4	디자이너1인 1공장		식	1	2,223,000	1,197,000	-	3,420,000	
2-5	살림터1층 내부환경개선		식	1	877,500	472,500	-	1,350,000	
2-6	살림터1층 사인환경	제작사양	식	1	1,755,000	945,000	-	2,700,000	
	<b>소계</b>				14,888,250	8,016,750	-	22,905,000	
6	영상부문								
1	둘레길쉼터DDP기록관		편	1	-	7,200,000	-	7,200,000	
2	디자이너1인 1공장		편	3	-	21,600,000	-	21,600,000	
	<b>소계</b>				-	28,800,000	-		
7	전시시스템	프레임파티션, 둘레길쉼터DDP기록관	식	1	3,240,000	-	-	3,240,000	
	<b>소계</b>				3,240,000	-	-	3,240,000	



NO	품 명	규 격	단 위	수 량	설 계 금 액				비 고
					재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	
8		둘레길 및 야외공간 전시시스템, 편의시설물							
	3-1	옥외시설물	식	1	24,840,000	-	-	24,840,000	
	3-2	전시시스템	식	1	12,150,000	-	-	12,150,000	
		<b>소 계</b>			36,990,000	-	-	36,990,000	