



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사 시행

1. 관련근거

가. 시설안전팀-7281호 [2017년 하반기 전기설비 안전점검 결과 지적사항 조치 계획 : '17.11.30]

2. 전기설비 안전점검 결과 지적사항 중 공사분(공사가 관리주체인 전기설비의 지적사항)을

아래와 같이 전문업체에 의뢰·조치하여 전기재해 사전예방에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건 명 : 2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사

나. 공사내용

- 점검 지적사항 『서울청과 복도 공용분전반 PA-2B 우측 3번 회로 절연저항 불량』 건 외 29건

다. 공사기간 : 계약일로부터 5일간

라. 소요예산 : 금5,522,000(금오백오십이만이천원)-부가세 포함

마. 예산과목

- 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 수선유지교체비(전기시설유지보수)

[단위 : 천원]

구 분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
전기시설유지보수	294,530	294,530	284,017	5,522	4,991

바. 계약방법 : 일반수의계약

사. 계약자

- 업체명 : 경태건설(주)[대표 : 우춘식] ☎02-2212-3158
- 주 소 : 서울시 서대문구 거북골로 182
- 면 허 : 전기공사업등록증(등록번호:서울-03636호)

- 붙임 : 1. 수의계약사유서 1부
 2. 산출기초조서 1부
 3. 공사개요 1부
 4. 예정공정표 1부
 5. 청렴계약이행서약서 1부

6. 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트 1부
7. 공사지침서 1부(별첨)
8. 견적서 3부(별첨). 끝.

차장

권상진

팀장

김대환

건설안전본부장

김승호

12/15

협조자 부장

신종철

시행 시설안전팀-7642 (2017.12.15) 접수

()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 3435-0370

전송

/ ksj1427@garak.co.kr

/ 공개

수의계약사유서

계약건명	2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사		
소요예산	₩5,522,000원(부가세 포함)		
계약업체	경태건설(주)		
담당자명 (직함포함)	대표이사 우 춘 식	담당자연락처	010-5394-****
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부			“해당없음”
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호		
수의계약 사유	전문업체 견적비교 결과 최저가를 제시한 경태건설(주)과 수의계약을 시행하고자 함		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부 1)			<input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중기업제품 <input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 소기업제품 <input type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 장애인기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 신기술제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input type="checkbox"/> 협동조합·자활기업·마을기업 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		

2017. 12. 15.

확인자 : 시설안전팀 팀장 김 태 환

작성자 : 시설안전팀 4급 권 상 진

기초산출조서

□ 공사명 : 2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사

(단위 : 원)

구분	수량	단위	견적가			적 용
			경태건설(주)	세원전력	㈜정보	
공급가액	1	식	5,020,000	5,140,000	5,150,000	5,020,000
VAT	1	식	502,000	514,000	515,000	502,000
합 계	1	식	5,522,000	5,654,000	5,665,000	5,522,000

2017. 12. 15.

확인자 : 시설안전팀 팀장 김 태 환

작성자 : 시설안전팀 4급 권 상 진

공사 개요

□ 공사명 : 2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사

1. 예산 집행 상황

가. 공사 내용

- 2017년 하반기 전기설비 안전점검 결과 지적사항 30건
- 주요내용 : 전기회로 절연불량

나. 책 정 된 예 산 액	294,530천원
다. 기 집 행 액	294,530천원
라. 금회 예산 배정액	294,530천원
마. 금년도중 기집행액	284,017천원
바. 금 회 집 행 액	5,522천원
사. 집 행 잔 액	4,991천원
아. 금 후 집 행 계 획	타 공사 발주

2. 관급자재 내역 : 없음

- | | | | |
|----------------------|----------|------------|------------|
| 3. 설 계 자 소 속 : 시설안전팀 | 직급 : 4 급 | 성명 : 권 상 진 | |
| 4. 설계심사자 소 속 : 시설안전팀 | 직급 : 팀장 | 성명 : 김 태 환 | |
| 5. 감 독 자 소 속 : 시설안전팀 | 직급 : 4 급 | 성명 : 권 상 진 | |
| | : 시설안전팀 | 직급 : 6 급 | 성명 : 홍 룬 건 |
| 6. 검 사 자 소 속 : 시설안전팀 | 직급 : 팀장 | 성명 : 김 태 환 | |
| | : 시설안전팀 | 직급 : 3 급 | 성명 : 신 종 철 |

7. 기성고 지급횟수 : 없음

8. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 1년

9. 지체 상금율 : 1/1,000

10. 설계서 열람장소 : 건설안전본부 시설안전팀

예정공정표

□ 공사명 : 2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사

○ 공사기간 : 계약일로부터 5일간

○ 예정공정표

(단위:일)

일 정 공 종	계약일로부터 5일간					비 고
	1	2	3	4	5	
1. 인원 및 자재준비						
2. 지적사항 보수						
3. 현장정리						

서울시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 [2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사]에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 시민감사옴부즈만 연락처 】

- 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2
FAX 6360-4908

2017 . 12.

서울시농수산물공사

계약부서	경영본부장	김 성 수
	재무팀장	김 진 중
	계약담당	김 성 숙
발주부서	건설안전본부장	김 승 호
	시설안전팀장	김 태 환
	발주담당	권 상 진

「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사업명	2017년 하반기 전기설비 안전점검 지적사항 보수공사					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	권 상 진	연락처	02-3435-0546
계약부서	부서명	재무팀	작성자	김 성 숙	연락처	02-3435-0383
제출일자	2017. 12. .					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 '발주부서'로 계약업체를 '계약상대자'로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 '그 밖에 발주부서가 요구하는 사항' 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

