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제목 수산반입도로 콘크리트 포장 교체공사

 

수산반입도로�콘크리트�포장면의�내구성�향상을� 위해�염해�및�균열저항성이�강하고�조기강도�발현

으로� 신속한� 공사완료가� 가능한� 초속경� 라텍스개질� 콘크리트(VES-LMC)� 보수공사를� 아래와� 같이�

시행하고자�합니다.�

� �가.�건� � � � � � �명� :�수산반입도로�콘크리트�포장�교체공사

� �나.�공�사�기�간� :�계약일로부터� 21일

� �다.�주�요�내�용

� � � � 1)� VES-LMC�생산(현장�LMC믹서)� :� 5.4㎥

� � � � 2)� VES-LMC�포설�및�양생(T=0.06)� :� 90.0㎡

� �라.�소�요�금�액� :� 15,300,000�원� (부가세�포함)

� �마.�예�산�과�목� :�도로및주차장관리[사업비용-영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

� �바.�예�산�현�황� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위:�천원)

� � � �

예�산�과�목 예�산�액 배�정�액 기집행액 금회집행액 배정잔액 예산잔액

도로및주차장관리 165,034 165,034 100,662 15,300 49,071 49,071

� �사.�계�약�방�법� :�일반수의계약

� �아.�계�약�업�체� :�㈜삼우아이엠씨� (대표자� :�김기현,� 02-3400-8757)

붙�임� :� 1. 공 사 개 요 ............... ... 1부

2. 수 � 의 � 계 � 약 � 사 � 유 � 서 .... ........... ... 1부

3. 산 � 출 � 기 � 초 � 조 � 서 .... ........... ... 1부

4. 청 렴 계 약 이 행 서 약 서 ............... ... 1부

5. 부당계약특수조건� 체크리스트 ............... ... 1부

6. 설 계 도 서�.... ........... ... 1부 (첨부)

7. 견 � 적 � 서 .... ........... ... 3부 (첨부)� �끝.

                                                                              

과장 팀장 건설안전본부장
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붙임 1

공�사�개�요

1.�공사명� :�수산반입도로�콘크리트�포장�교체공사

� � 2.�공사개요�및�현황

� � �가.�공사개요

� � � � 1)�위�치� :�서울시�송파구�양재대로� 932(가락동� 600)�수산동

� � � � 2)�공사내용�

� � � � 1)� VES-LMC�생산(현장�LMC믹서)� :� 5.4㎥

� � � � 2)� VES-LMC�포설�및�양생(T=0.06)� :� 90.0㎡

� � � � 3)�공사기간� :�계약일로부터� 21일

� � � � 4)�공사금액� :� 15,300,000원(부가세�포함)

� � �나.�예산현황� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위:천원)

� � � � � � �

예�산�과�목 예�산�액 배�정�액 기집행액 금회집행액 배정잔액 예산잔액

도로및주차장관리 165,034 165,034 100,662 15,300 49,071 49,071

� � 3.�관급자재�내역� :�해당없음

4.�설� �계� �자 소속 : 시설안전팀 직�급 4�급 성�명 �권산하해들영

5.�설계심사자 소속 : 시설안전팀 직�급 팀장 성�명 �김� � �태� � �환

6.�감� �독� �원 소속 : 시설안전팀 직�급 4�급 성�명 �권산하해들영

7.�검� �사� �원 소속 : 시설안전팀 직�급 팀장 성�명 �김� � �태� � �환 � �

� 8.�기�성�고�지급횟수� :� �없�음

� 9.�하자보수보증금�기간� :� 3/100,� 2년간

� 10.�지체�상금율� :� 0.5/1,000

� 11.�설�계�서�열람장소� :� �건설안전본부�시설안전팀

붙임 2

수의계약사유서

계약건명 �수산반입도로�콘크리트�포장�교체공사

소요예산 � 일금�일천오백삼십�원정� (₩15,300,000� -부가세�포함)

계약업체 �㈜삼우아이엠씨� (대표자� :�김기현,� 02-3400-8757)

담당자명 이�종�명 담당자�연락처

<별표� 1>�수의계약�배제사유�해당여부� “해당없음”

관련근거 �지방자치단체를�당사자로�하는�계약에�관한�법률�시행령�제�25조�제1항�제5호

수의계약

사유�

1.� 본� 공사건은� 조사� 금액이� 15,300,000원� 으로서� 우리� 공사� 회계규정� � � � �

제� 238조�제� 5호에�의거�소액�공사이며,

2.� 수산반입도로�콘크리트�포장의�내구성�향상을�위해�염해�및�균열저항성이� �

강하고�조기강도발현으로�신속한�공사완료를�통하여�사용자�불편을�최소화�

하기�위해,�

3.� 수의계약� 대상자인� ㈜삼우아이엠씨� 가� 동� 공사의� 견적가� 비교� 결과� 최저

가격을�제시함에�따라�수의계약�대상자로�선정�함.

5회�이상�동일업체�반복계약�조회�여부 ■예� � �□아니오

우선구매

해당사항

(모두선택)

□중기업제품� � � �□사회적기업제품�□중증장애인생산제품
□소기업제품� � �□여성기업제품� �□장애인기업제품
□친환경상품� � �□신기술제품� � � �□기술개발제품
□협동조합․자활기업․마을기업� � � � �□해당없음�

2018� .� 4.�

� �작성자� :� �시설안전팀� �� � 4�급� �권산하해들영�

확인자� :� �시설안전팀� � �팀장� � �정� �우� �철� � � �



붙임 3 �

산�출�기�초�조�서

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위:원)

품�목

산출금액

설�계�가

견� �적� �가

적용가격
(주)하나로드 (주)우행건설 (주)삼우아이엠

산출금액 14,670,205 14,181,819 14,363,637 13,909,091 13,909,091

부�가�세 1,467,021 1,418,181 1,436,363 1,390,909 1,390,909

합� � �계 16,137,226 15,600,000 15,800,000 15,300,000 15,300,000

2018.� � 4.

산�출�자� :� �시�설�안�전�팀� � � � �직급� 4급 � � �성명� :　권산하해들영

확�인�자� :� �시�설�안�전�팀� � � � �직급�팀장� � �성명� :　정� � �우� � �철

붙임 4

서울시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는� 부패� 없는� 투명한� 행정이� 사회발전과� 국가� 경쟁력에� 중요한� 관건이�

됨을�깊이�인식하여�유리알처럼�맑고�깨끗한�시정을�구현하고자�수산반입도로�콘크리트�포장�교체�

공사�에�청렴계약제를�시행합니다.

�우리�공사�위� (공사,� 용역,� 물품구매)� 입찰,� 계약,� 계약이행�과정(준공�이후도�포함)에서�관계되는�

모든�임직원은�관계법령에�규정된�절차에�따라�공정하고�투명하게�집행함은�물론�그�내용을�실시

간으로�공개하고�시민감사옴부즈만�및�시민참여옴부즈만�활동에�적극�협조하겠습니다.

�내부비리제보자에�대하여는�어떠한�불이익�처분도�하지�않겠습니다.

 입찰,� 계약� 및� 계약이행� 과정(준공� 이후도� 포함)에서� 관련� 임직원들은� 이유여하를� � 막론하고� �

금품․향응�등(친인척�등에�대한�부정한�취업�제공�포함)이나�부당한�이익�제공을�요구하지�않고,�
받지�않도록�하겠으며,�이를�위반할�시에는�징계�등�관계법에�따라� �책임질�것을�서약합니다.

� 【�서울특별시시민감사옴부즈만�위원회� 】

� � � ∙ 사�무�실� :�☎� (02)� 2133-7777

� � � � � � � � � � � � � � � � � � FAX� � 768-8846

2018.� � 4.� � � .

서울시농수산식품공사

발주부서 건설안전본부장 김�승�호

시설안전팀장 정�우�철

감독담당 권산하해들영

계약부서 경영본부장 김�성�수

재무팀장 김�이�종

계약담당 문�민�호



붙임 5

 「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명 수산반입도로 콘크리트 포장 교체공사

발주부서 부서명 시설안전팀 작성자 권산하해들영 연락처 02-3435-0324

계약부서 부서명 재무팀 작성자 문민호 연락처 02-3435-0384

제출일자  2018. 4.  .

연번 부당계약특수조건 점검사항
해당유무

발주 계약

1
과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사

를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

2
과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차

없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

3
과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약

금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

4
과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에

대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

5
계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수

있다는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

6
포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은

없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

7
과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시

를 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

8
계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가

모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

9
계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가

부담하도록 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□

10
(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를

공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?

Y/N

■□

Y/N

■□


