

산출기초조사서

2018. 04.19

번호	공종	인원	작업일수	A사		인원	작업일수	B사		인원	작업일수	C사	
				노임단가	금액			노임단가	공급가액			노임단가	공급가액
1	DDP 용도변경 현황정리 용역사업												
	건축사	1	20	363,289	7,265,780	1	10	363,289	3,632,890	1	15	363,289	5,449,335
	특급기술자			276,720	-			276,720	-			276,720	-
	고급기술자			224,307	-	1	20	224,307	4,486,140	1	25	224,307	5,607,675
	중급기술자			198,567	-			198,567	-			198,567	-
	초급기술자	1	20	156,448	3,128,960	1	10	156,448	1,564,480	-	-	156,448	-
2	직접경비								500,000				
3	제경비								2,905,053				4,422,000
4	창작 및 기술료								-				-
	합계				10,394,740				13,088,563				15,479,010
5	단위정리				10,000,000				13,000,000				15,000,000
6	부가세	10%			1,000,000	10%			1,300,000	10%			1,500,000
총 계					11,000,000				14,300,000				16,500,000

작성자 : 시설관리팀 조정훈 선임