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서울새활용플라자 2층 상점 및 체험 공간 인테리어 공사

Ⅰ  과업 개요
1. 과업명 : 서울새활용플라자 2층 상점 및 체험 공간 인테리어 공사
2. 과업 목적

1) 상점 구축을 통한 입주자 운영 활성화 및 새활용 산업 판매 공간 확대

2) 체험 공간을 마련한 새활용 산업의 홍보  

3) 유휴 공간을 활용한 판매 공간의 안정적 운영 및 체험 활동 공간 마련

3. 과업 내용
    ▫ 판매(상점) 공간 구축

      - 새활용 산업 제품의 판매 공간 제작 

      - 제품별 판매 공간 설계

      - 특정 홍보 (행사 및 프로모션) 제품의 전시 공간을 확보  

      - 도난방지 시스템 적용

      - 최종 구축 시 결과 보고서 제출 (구축 사진 포함)

    ▫ 체험 공간 구축

      - 새활용 산업의 체험 공간 제작 

      - 동시 3종류 체험활동이 가능한 공간 조성

      - 도난방지 시스템 적용

      - 최종 구축 시 결과 보고서 제출 (구축 사진 포함)

    ▫ 안전한 환경

      - 새활용 건물내에서 철제 재단 등 소음, 환경적 이슈 발생 금지

        (벽체, 파이프 재단등의 가공은 사전 공장 제작 하여 현장에서 내부 조립 

위주로 진행)

      - 물품창고 구축으로 인해 발생한 쓰레기는 자체 수거  
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4. 계약기간 : 계약일로부터 (30일 이내)
5. 용역금액 : 50,000 천원
6. 계약방법 : 수의계약
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Ⅱ  세부과업 내용
  ▪ 판매 및 체험 공간의 계획

  

현재 구축 안

2층 열린 공방 (약164㎡) 체험공간 (약 67.98㎡), 판매공간 (약 68.62㎡)

 ▪ 판매 공간 구축

      - 스튜디오 제품 별 새활용 상품의 편집 샵 계획

      - 판매 시설 중 일부에 판매 데스크 확보

      - 행사물품이나 프로모션 스튜디오 제품 등 특수 전시 공간 확보 

      - 판매를 위한 pos 설치

      - 전체 동선을 고려하여 지정하는 세 장소에 물품 도난방지 시스템 조성

 ▪ 체험 공간 구축

     - 3종류의 체험 활동을 할수 있는 공간 확보(체험인원 5~10인이내)

      - 체험 공간 내에 물품 보관용 창고 확보 

      - 물품 창고는 개별 이용이 가능한 도어(문) 제작. (총 1개)

      - 체험 공간 벽체의 이동성 확보(반고정식 벽체)

      - 반고정식 벽체란 사용 기간에는 고정식 벽체로서 최대한의 안전성을 확보
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요청 사이즈

사용인원 

10인이내 

(약9.9㎡)

물품창고

(약8.8㎡)

제품전시

부스

(약46.24

㎡)

계산대

(약1.86㎡

)

행사물품

전시부스

(약9.2㎡)

설치 개수 3 1 1 1 2

하여 제작 

      - 전체 동선을 고려하여 지정하는 세 장소에 물품 도난방지 시스템 조성

         

    ▪ 요청 평형(사이즈)별 판매 및 체험 공간 설계

       

      - 각 평형의 사이즈는 파레트판넬, 단관 파이프 규격에 따라 소폭의 조절 가

능(사전협의)

   ▪ 전시공간의 내구성 확보 

      - 판매 및 체험공간을 구성하는 구성품의 내구성 확보(철제 구조물)

      - 체험 공간 구축 시 일반적인 충격에 대한 내구성 확보(구조물 보강 등)

   ▪ 안전한 작업 환경

      - 공간 구축 공사로 인한 건물 내부 민원 사항 발생 최소화(소음 등)

      - 공사로 발생된 쓰레기는 자체 수거 후 폐기 

   ▪ 현장 시공 및 결과보고서 작성

      - 새활용플라자 운영 시간을 고려하여 현장시공 필요

      - 설치 전후에 대한 결과보고서 작성

Ⅲ  기타 과업 추진시 준수사항
      - 과업수행자는 각 단계마다 새활용플라자 발주부서 담당자의 지시와 감

독을 받으며, 시공 전 자재에 대한 검수를 받아야함.

      - 과업 진행 중 또는 완료 후 당초 지침에 위배 또는 불충분하다고 판
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단되거나, 발주부서의 사정에 의해 부분적인 변경 내용이 있을 경우 

이의 수정 및 변경을 요구할 수 있으며, 과업수행자는 이를 보완하여 

요청 기일 내에 제시하여야 함

      - 작업 완료 후 창고 운영, 유지보수에 대한 가이드는 지정된 담당자

에게 인수인계를 해주어야함. 

      - 그 외 별도로 정하지 않은 사항에 대하여는 상호협의를 우선으로 하며 최

종적으로 발주부서의 지시에 따라야 함

      - 과업수행 결과보고서는 과업기간이 완료 된 후 10일 이내 제출하

여야 하며, 발주부서가 필요하다고 인정하여 요청한 사항은 신속이 

보고하여야 함.  끝
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[별표] 판매 및 체험공간 구축 제품 사양서 

*　현장 배송 및 조립설치 포함

*　세부사항은 아래 내용 참고

1. 규정의 적용 

- 판매 및 체험부스에 적용되는 모든 제품은 KS규격에 따르되 제품으로 치수는 사양서와 도면에 따라 
제작한다

2. 형태 
- 형태 및 치수는 본 사양서의 규격에 따른다. 
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다만 완제품의 허용오차는 제조회사 사양의 ±2m/m로 한다. 

3. 재료 
- 판매 및 체험 공간을 이루는 주재료는 일반구조용탄소강관으로 백관- Φ48.6*3.25mm를 사용한다.
- 모든 철제 구성품에는 녹막이 페인트 1종, 2회 도포한다.
- 일부 철제 및 목재 제품에는 유성페인트 1급, 2회를 도포한다.
- 일부 목제 선반제품에는 바니시칠을 2회 적용한다.
- 목재합판은 보통합판 1급, 9mm를 적용한다.
- 경량벽체(C-65)는 GS9.5, 양면 2겹 시공한다.

4. 제조가공 
(1)모든 철제 부스의 마무리는 양호하며 변형 및 균열등의 결함이 없어야 한다. 
(2)벽체의 표면은 평활하고 휨, 비틀림 등의 결함이 없어야 한다. 
(3)도장면은 광택 및 색조가 균일하고, 가공등의 결함이 없어야 한다. 
(4)사용과정에서 평상시 문짝이 잘 닫혀져 있어야 한다. 
(5)물품창고의 문짝과 후면에는 일반 수성 도장면으로 마무리한다. 
(6)재료 및 표면처리는 사용시에 인체에 해롭지 않아야 한다. 
(7)강판의 절단면은 날카롭지 않도록 가공하며 윗판과 아래판 측판을 구분하여 모서리가 날카롭지 
않도록 용접 후 그라인딩하여야 한다. 
(8)반고정식 벽체는 향후 이동을 고려하여 반고정식으로 결합한다

5. 도면 
- 본 사양서에 명시된 내용은 형상 및 치수를 표기한 참고예시이므로 특정한 회사내용을 표시한 것이 
아니며, 부속품 등 명시되지 않은 사항은 각 회사의 사양에 따른다. 
- 특히 부속품은 충격에 의한 이탈을 방지할 수 있는 구조이어야 하며 제조사는 반드시 발주처와 
사전협의를 거친 뒤 제작에 임한다. 

6. 규격 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용오차는 KS규격에 따르되, KS규격이 없는 경우에는 
규격치 이상으로 한다. 

7. 인도조건 
- 수요기관 납품요구에 따라 지정장소까지 운반, 설치하여야 한다. 

 


