



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락시장 테니스장 조명탑 이설공사 시행

1. 관련근거

- 가. 기획팀-206호[사장님 현장 방문 시 지시사항 통보 : '19.1.18]
 - 세부내용 : 헬리오시티 주민 입주로 테니스장 조명 등에 대한 민원이 발생하고 있음
조명등 위치를 조정하여 주민 불편이 없도록 조치하기 바람

2. 빛공해 민원 해소를 위해 아래와 같이 테니스장 조명탑 이설공사를 시행하고자 합니다.

- 가. 건 명 : 가락시장 테니스장 조명탑 이설공사
- 나. 공사내용
 - 조명탑(2개) 이설 : F-CV 4C×6SQ 50m, F-GV 1C×6SQ 50m, 메탈램프 2개, 투광기 1개 등
- 다. 공사기간 : 계약일로부터 10일간
- 라. 소요예산 : ₩4,917,000원정(VAT포함)
- 마. 예산과목
 - 사업비용,영업비용,도매시장관리원가,수선유지교체비(전기시설유지보수)

[단위 : 천원]

구 분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
전기시설유지보수	198,150	47,289	15,920	4,917	177,313

바. 계약방법 : 일반수의계약

사. 계약자

- 업체명 : 삼미전력

- 붙임 : 1. 수의계약사유서 1부
 2. 산출기초조서 1부
 3. 공사개요 1부
 4. 예정공정표 1부
 5. 청렴계약이행서약서 1부
 6. 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트 1부
 7. 공사지침서 1부(별첨)

8. 견적서 3부(별첨). 끝.

차장 권상진 팀장 정우철 건설안전본부장 임창수 02/18

협조자

시행 시설안전팀-876 (2019.02.18) 접수 ()
우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>
전화 02-3435-0546 전송 02-3435-0394 / ksj1427@garak.co.kr / 공개