

심의번호	제 1 호
의 결 년 월 일	2015. 3. 17 . (제 1 회)

심의의결사항

계약체결 방법에 관한 사항
- 「성수 수제화 2단계 마스터플랜 수립 용역」 -

발주부서 (제출부서)	기획재정국 지역경제과
제출년월일	2015. 3. .

재무과 검토필

서울특별시성동구계약심의위원회 심의요청서


관리번호	구 분		용 역
건 명	『성수 수제화 2단계 마스터플랜 수립 용역』		
추정가격	70,000천 원	발주시기	2015. 3.
심 의 요청내용	<p><용역내용></p> <p>① 산업육성 측면</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제화산업 중심 동적 클러스터 체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 수제화 및 가죽제품 산업 등 소공업의 글로벌 네트워크 체제 구축 ○ 수제화 산업의 전반적 생태계 현황 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 원부자재 종류 및 현황, 구두산업 분포도, 제화산업 판매유통구조 등 ○ 선도적 수제화 기업 육성을 위한 공동브랜딩, 코마케팅, 공동인증 (ISO9000인증), 공동 R/D지원방안 <p style="margin-left: 20px;">ISO 9000(국제품질보증제도) 제품의 생산 및 유통과정 전반에 걸쳐 국제규격을 제정한 소비자 중심의 품질 보증 제도, 93년 시행</p> ○ 수제화 신유통 구조 모색, 공동매장의 관리방안 및 판로확대 방안 <p>② 교육인력 측면</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합교육시스템 구축을 통한 제조인력 양성 및 취업 연계 방안 ○ 수제화 인력교육 및 연계사업 창업지원 방안 ○ 디자이너와 장인 육성 및 제조 협업 시스템 구축 방안 등 ○ 맞춤형 슈즈(customized shoes)또는 온라인 매장연계 교육 <p>③ 도시환경 측면</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합 수제화 종합 지원센터의 프로그램 및 관리운영 방안 ○ 수제화 공방·공동매장 확대 및 관리운영 방안 ○ 수제화 명품거리 환경조성을 위한 도시 가로환경 정비 방안 ○ 부자재 거리 명소화 방안 및 ‘수제화/피혁 박물관’ 추진 방안 ○ 수제화 전시 박람회 추진 및 장기육성 방안 		

	<p><용역기관></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역기관: 한국문화공간 건축학회 ○ 선정기준 <ul style="list-style-type: none"> - 성수역사내 구두테마역 설계 사업에 참여하여 수제화 집적지 특화사업 전반을 이해하고 관련 분야 연구용역 수행실적이 우수하며 - 상대적으로 총 사업비 내에서 체계적인 과업수행이 가능하고 市 경제정책과 선정기관 임 ○ 요청내용: <u>계약체결방법(수의계약) 결정 요청</u>
<p>심의사유</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시성동구계약심의위원회 및 주민참여감독자 운영 조례 제4조(심의대상) ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제1항제4호차목
<p>첨부서류</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 용역사업계획서 1부 2. 방침서 1부
<p>위와 같이 서울특별시 성동구 계약심의위원회에 심의를 요청합니다.</p> <p style="text-align: center;">2015년 2월 일</p> <p style="text-align: center;">지역경제과장 김 광 호 (인)</p>	

용역 사업계획서

과 제 명	『성수 수제화 2단계 마스터플랜 수립 용역』		
제 출 부 서	기 획 재 정 국 지 역 경 제 과	기획재정국장	행정 4급 김 종 순
		지역경제과장	행정 5급 김 광 호
		기업활성화팀장	행정 6급 차 영 수
		담 당	행정 7급 장 달 덕
방 식	위탁형		
기 간	'15년 3월 ~ '15년 7월(5개월)		
사 업 비	총 70,000천 원		
용역기관 선정방법	1. 일반경쟁입찰() 2. 제한경쟁입찰() 3. 수의계약(○)		
목 적	1. 법정절차 이행() 2. 기본모델·평가지표 개발() 3. 기본계획 수립(○) 4. 법령 제도개선() 5. 현황 및 실태조사() 6. 교육()		
개 요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역근거 <ul style="list-style-type: none"> - 특화산업활성화 및 도심 산업 집적지 관련 사업비 교부 ○ 용역기간: 계약일로부터 5개월('15. 3. ~ '15. 7.) ○ 업무분담 <ul style="list-style-type: none"> - 市 경제정책과: 용역수행(착수보고회 ~ 최종보고회) - 區 지역경제과: 계약절차만 이행 ○ 용역 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수제화 산업육성 측면, 교육인력 측면, 도시환경 측면의 세축을 중심으로 성수 수제화 사업 활성화 방안 수립 		

필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성수 수제화 사업전반의 방향 설정 및 구체적인 실행방안 도출을 위한 2단계 마스터플랜 수립을 위해 필요
내용	<p><산업육성 측면></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제화산업 중심 동적 클러스터 체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 수제화 및 가죽제품 산업 등 소공업의 글로벌 네트워크 체제 구축 ○ 수제화 산업의 전반적 생태계 현황 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 원부자재 종류 및 현황, 구두산업 분포도, 제화산업 판매 유통구조 등 ○ 선도적 수제화 기업 육성을 위한 공동브랜딩, 코마케팅, 공동인증 (ISO9000인증), 공동 R/D지원방안 <ul style="list-style-type: none"> ※ ISO 9000(국제품질보증제도) 제품의 생산 및 유통과정 전반에 걸쳐 국제규격을 제정한 소비자 중심의 품질 보증 제도, 93년 시행 ○ 수제화 신유통 구조 모색, 공동매장의 관리방안 및 판로확대 방안 <p><교육인력 측면></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합교육시스템 구축을 통한 제조인력 양성 및 취업 연계 방안 ○ 수제화 인력교육 및 연계사업 창업지원 방안 ○ 디자이너와 장인 육성 및 제조 협업 시스템 구축 방안 등 ○ 맞춤형 슈즈(customized shoes)또는 온라인 매장연계 교육 <p><도시환경 측면></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합수제화 종합지원센터의 프로그램 및 관리운영 방안 ○ 수제화 공방·공동매장 확대 및 관리운영 방안 ○ 수제화 명품거리 환경조성을 위한 도시가로환경 정비 방안 ○ 부자재 거리 명소화 방안 및 ‘수제화/피혁 박물관’ 추진 방안 ○ 수제화 전시박람회 추진 및 장기육성 방안
활용계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수제화 마스터플랜 수립을 통한 수제화 사업 활성화 ○ 산업육성 측면, 교육인력 측면, 도시환경 측면의 세축을 중심으로 수제화 사업과 지역경제 활성화 방안 제시



심의번호	제 2 호
의 결 년 월 일	2015. 3. 17 . (제 1 회)

심의의결사항

계약체결 방법에 관한 사항
- 폐기물 수집·운반 원가산정 용역 -

발주부서 (제출부서)	주민생활국 청소행정과
제출년월일	2015. 3. .

재무과 검토필

서울특별시성동구계약심의위원회 심의요청서

관리번호	구 분		용 역
건 명	『폐기물 수집·운반 원가 산정 용역』		
추정가격	20,490천 원	발주시기	2015년 3월
심 의 요청내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공간적 범위: 성동구 전 지역 - 시간적 범위: (분석연도)2013~2014년 (기준연도)2015년 - 내용적 범위 <ul style="list-style-type: none"> · 생활폐기물(음식폐기물) 수집·운반·처리비 원가 분석 · 종량제봉투 가격 현실화 및 적정 봉투 가격 분석 · 종량제 봉투 효율적 공급·판매 체계 및 위탁 방안 분석 ○ 용역기관 선정기준 <ul style="list-style-type: none"> - 청소행정에 관한 폭넓은 이해와 원가계산의 축적된 경험을 요하는 용역으로 해당 업체는 최근 타 자치단체 청소행정 전반에 대한 원가계산 용역사업의 다양한 현장경험과 실적을 보유 <ul style="list-style-type: none"> ※ 마포구 폐기물 수집·운반 원가 산정 용역 시행(2014년) : 한국지방경제경영연구원 ○ 요청내용 : 계약체결방법(수의계약) 결정 요청 		
심의사유	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시성동구계약심의위원회 및 주민참여감독자 운영 조례 제4조(심의대상) ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제1항제4호차목 		
첨부서류	<ol style="list-style-type: none"> 1. 용역사업계획서 1부 2. 방침서 1부 		
<p>위와 같이 서울특별시 성동구 계약심의위원회에 심의를 요청합니다.</p> <p style="text-align: center;">2015년 3월 일</p> <p style="text-align: center;">청소행정과장 박 사 채 (인)</p>			

용역 사업계획서

과 제 명	폐기물 수집·운반 원가 산정 용역		
제 출 부 서	주 민 생 활 국 청 소 행 정 과	주민생활국장	행정 4급 박 기 응
		청소행정과장	행정 5급 박 사 채
		청소작업팀장	행정 6급 김 용 섭
		담 당	행정 7급 이 승 근
방 식	위탁형		
기 간	2015년 3월 ~ 2015년 7월 (착수일로부터 120일)		
사 업 비	총 20,490천 원		
용역기관 선정방법	1. 일반경쟁입찰() 2. 제한경쟁입찰() 3. 수의계약(○)		
목 적	1. 법정절차 이행(○) 2. 기본모델·평가지표 개발() 3. 기본계획 수립() 4. 법령 제도개선() 5. 현황 및 실태조사() 6. 교육()		
개 요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역목적 <ul style="list-style-type: none"> - 폐기물 수집·운반에 소요되는 적정 원가를 산출하여 향후 생활 폐기물 수집·운반 대행체계 개선 추진에 사용 ○ 용역기간: 계약일로부터 4개월 (2015. 3. ~ 2015. 7.) ○ 용역의 범위 <ul style="list-style-type: none"> - 공간적 범위: 성동구 전 지역 - 시간적 범위: (분석연도)2013~2014년 (기준연도)2015년 - 내용적 범위 <ul style="list-style-type: none"> · 생활폐기물(음식폐기물) 수집·운반·처리비 원가 분석 · 종량제봉투 가격 현실화 및 적정 봉투 가격 분석 · 종량제 봉투 효율적 공급·판매 체계 및 위탁 방안 분석 등 		

<p>필요성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현행 대행업체 운영방식인 독립채산제에서 실적제로 전환 계획에 따라 적정 원가를 산출하여 수집운반 대행비를 지급할 필요성이 있으므로 한국지방경제경영연구원과 학술연구용역 계약을 체결하고자 함.
<p>내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활폐기물 <ul style="list-style-type: none"> - 생활폐기물 수집·운반·처리비 산출 - 생활폐기물 수집·운반비 원가 분석 - 종량제봉투 가격 현실화 및 적정 봉투 가격 분석 - 종량제 봉투 효율적 공급·판매 체계 및 위탁 방안 분석 ○ 음식물류폐기물 <ul style="list-style-type: none"> - 음식물류폐기물 수집·운반 및 처리비 원가분석 - 종량제방식별 음식물류폐기물 적정 수수료 산정 - 거점방식의 음식물류폐기물 전용수거용기 위생관리 위탁비용 산정 - 현행 음식물류폐기물 수집·운반 및 처리의 문제점과 개선방안 도출 - 공동주택 음식물류 폐기물 감량화를 위한 적정 처리체계 분석 ○ 재활용품폐기물 <ul style="list-style-type: none"> - 성동구에서 발생하는 재활용품 발생원별 발생량 조사 - 재활용품 수집·운반 비용 원가분석 - 재활용품 선별 및 잔재폐기물처리비 원가분석 - 재활용정거장 운영 수집·운반 비용 원가분석 - 재활용품 수집·운반 위탁 방법 비교분석 - 현행 재활용품 수집·운반의 문제점 및 개선방안 등
<p>활용계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시기: 2015. 8. ~ ○ 적정 수집·운반 대행 원가를 산출하여 2016년에 대행업체에 지급할 수집·운반비 산정시 참고 및 성동구 폐기물처리 전반에 활용