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제 1장  일 반 공 사

1-1 총 칙

1.1. 일반사항

1.1.1 적용범위

(1) 본 시방서는 동부푸른도시사업소에서 발주하는 길동생태공원 정비공사 실시설계에 적용 

한다.

(2) 공사의 위치

  서울특별시 강동구 천호동 360번지 (길동생태공원 내)

(3) 주요 목적물

  - 반딧불이 인공사육장 및 서식처 개선 확장

  - 생태공원 내 호수지구로 유입되는 비점오염원을 우회 배출

  - 노후화된 시설물을 보수정비하여 이용자의 편의성과 안정성 확보

(4) 본 공사는 그 시행일체를 설계도서 및 시방서에 의해 시공하여야 하며 본 시방서 및 설계

도서에 명시되어 있지 않은 사항은 건설부 승인 표준시방서(토목, 조경)와 공사 감독원의 

지시에 따라 시행한다.

(5) 본 시방서에 명기되어 있지 않거나 해석상 의문이 생길 때는 감독원의 해석 및 지시에 따른다.

1.2. 시공 계획서 제출 및 예정 공정

(1) 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 공정표를 

제출하여야 한다.

(2) 도급자는 감독원의 요구가 있을 때에는 공사 시행 순서, 방법, 주요자재 반입 계획 및 사

용 계획, 노무 계획 등에 한하여 상세한 실시 계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 

승인을 받아야 한다.

1.3. 설계도서

(1) 도급 자는 계약 전에 시방서 및 설계 도서에 관한 의문점을 명확히 해 두어야 하며, 계약 

후에 의문이 생겼을 경우에는 감독관의 지시에 따르도록 한다.

(2) 본 시방서와 설계 도서간에 상이한 점이 있을 경우에는 시방서에 따르며 설계도서와 시방

서 내용 또는 수치에 불합리한 사항이 있을 때는 감독관의 결정을 따른다.

(3) 본 시방서 또는 설계 도서에 규정하지 않는 사항이라도 감독원이 시공 상 필요하다고 인  

정한 것은 지시에 따라 시행한다.

(4) 설계 도서에 표시된 모든 구조물의 치수, 형상, 표고, 구배 등은 완성된 것을 말한다.

(5) 도급인은 공사의 어느 부분이나 그 착수 이전에 공사 완공에 필요하다고 인정되는 추가 시

공 도면을 작성하여 공사 감독에게 제출하여야 하며, 공사 감독은 공사 착수 승인에 앞서 
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도급자가 책임 질 공사에 필요하다고 인정되는 세부 시공 도면을 제출을 요구할 수 있다.

1.4.설계 변경

(1) 발주자의 형편에 의하여 본 공사의 추가 공사 또는 일부 공사의 취소 및 변경이 발생되지 않

는 한 설계 변경은 일체 인정하지 않는 것을 원칙으로 한다. 단 본 공사는 조사 당시 수집된 

자료에 의하여 측정 설계된 것인바 조사 불능 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 세부

적인 조사를 하여 공사비 및 공기에 상당한 증감이 인정될 때 감독관과 도급자가 협의하여 

설계 변경 할 수 있다.

(2) 공사 시행 중 발주자의 형편에 의하여 일방적으로 설계 변경, 공사 중지를 할 수 있으며 

이로 인한 공사비 증감은 발주자와 도급자가 협의하여 변경 결정한다.

(3) 공법 변경이 불가피하거나 기타, 시공 중공사 수량 및 공사비에 중요한 영향을 초래 할 사유

가 발생하였을 경우에 설계 변경할 수 있다.

1.5. 시공 측량

(1) 도급자는 감독원이 요구할 경우 도급자의 부담으로 공사시행에 필요한 제 측량을 실시하

여야 한다.

(2) 도급자는 시공완료 후 정산에 필요한 측량을 실시하여야 한다.

1.6. 현장 대리인

(1) 도급자는 공사 착수와 동시에 유능한 기술자를 현장 대리인으로 선정하여 항상 현장에 상

주시켜야 한다.

(2) 도급자는 승인된 자재에 한하여 공사 현장에 반입하여야 하며. 반입시마다 감독관의 검사를 

받고 승인된 자제의 한하여 사용하고 불합격품은 지체없이 현장 외로 반출하여야 한다.

(3) 감독원이 공사 시행상 부적합하다고 인정되는 기술자나 감독업무 수행을 고의적으로 방해

하는 종사자에 대하여는 교체를 지시할 수 있으며, 도급자는 이를 즉시 이행하여야 한다.

1.7. 공사용 자재

(1) 공사용 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이라 하며 모든 자재는 사

전에 재료설명서 및 시험 성과표를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 도급자는 승인된 자재에 한하여 공사 현장에 반입하여야 하며, 반입시마다 감독관의 검사를 

받고 승인된 자재에 한하여 사용하고 불합격품은 지체없이 현장 외로 반출하여야 한다.

(3) 승인된 자재라도 변질, 변경요소, 기타 승인 당시와 다른 것은 일체 사용을 금한다.

(4) 규정대로 승인을 받지 못하거나 보관상의 부주의로 인한 손실에 대하여서는 일체 도급자 

부담으로 한다.

(5) 지급 자재 및 대여품에 대하여는 그 수불 상황을 기록한 대장을 비치하여 항상 그 잔을 
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명확하게 하여야 한다.

1.8. 공사용 기계 기구 및 각종 설비

1.8.1 일반사항

(1) 오수 및 배수

가. 공사현장에서 발생한 오수 및 배수는 관계 규정에 따라 적절한 시설을 하여야 한다.

나. 공사현장에서 나오는 흙과 오물 등이 주변 배수로, 하천 등을 오염시키지 않도록 주의를 

기울여야 한다.

1.9. 시공검사

1.9.1 중간검사 

(1) 감독원이 지정하는 중요한 공종은 감독원이 지정하는 공정(工程)에 이르렀을 때에 감독원

의 검사를 받는다. 감독원의 검토․확인 받지 않거나 검토․확인 시 지적 또는 불합격된 내용

은 이를 시정하지 않고는 다음 공정(工程)을 진행하지 못한다.

가. 감독원의 입회

- 시공 후 검사가 불가능하거나 원형고증이 선행되어야 하는 공종을 시공할 때는 감독원

이 입회하여 시공과정, 완료상태, 자재의 품질 등이 설계도서의 규정에 적합한 시공여

부를 확인하고 그 결과를 도급자에게 통보하여야 한다.

나. 현지 지도점검

- 감독원은 공사가 계약문서의 조건에 맞게 이행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장지도․
점검을 시행할 수 있으며 점검 결과 지적사항에 대하여 도급자에게 시정을 요구할 수 

있다. 이때 도급자는 시정조치하고 그 결과를 시정 전․후를 구분할 수 있는 방법으로 

발주청에 보고하여야 한다. 지적사항에 대한 시정조치가 이루어지기 전에는 다음 공정

을 진행하거나 기성검사, 준공검사 등을 요구할 수 없다.

1.9.2. 관련 및 별도공사 

(1) 관련공사 및 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와 협의하여 원만히 진

척시키되 이에 필요로 하는 가설물 등은 시공자와 협의하여 사용케 한다.

1.9.3. 관계기관 등에서의 수속

(1) 시공에 필요한 관계기관 등에서의 제반수속은 도급자가 부담한다.

1.9.4 공사장 관리 

(1) 공사자의 관리는 건설기술관리법․근로안전규정․보건관리규정 및 산재보험법 기타 관계법규

에  따르되 다음 사항을 이행한다.
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가. 노무자, 기타 관계자 출입 및 풍기 위생에 대한 단속을 한다.

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시 기타 사고방지에 대한 단속을 한다. 

다. 인접건물, 시설물 및 수목 기타 손상 등에 대한 보호시설을 한다.

라. 현장 내외에 있는 기계, 기구, 재료의 정비 정돈 및 공사장 내외의 정리청소를 한다.

1.9.5 안전관리 

(1) 공사현장 직원 및 종업원들에게 전반적인 화재방지와 구급에 대한 교육을 실시한다.

(2) 화재 위험지역에서는 인화성물질 취급을 금하고 별도의 흡연지역을 설정한다.

(3) 도난의 우려가 있는 창고 등은 안전한 자물쇠 등을 설치하고 엄격한 관리를 한다.

(4) 공사 착수부터 완공까지 도난 및 안전관리에 만전을 기해야 한다.

1.9.6 환경보호 

(1) 환경보호 규정을 지키도록 철저히 교육시키고 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 하여야 한다. 

(2) 소음이 심한 기계 기구는 사용을 피하되 부득이할 경우 담당원과 협의, 소음방지 시설을 

설치하거나, 시간을 정하여 사용하도록 한다..

(3) 폐기용 자재는 관계규정에 따라 처리한다.

1.9.7 안전과 보양         

(1) 일반사항 

가. 안전 및 보양시설에는 안전표지, 안전수칙, 화재방지, 조명, 가설울타리, 경비, 안전교육, 

환경보호 등이 포함된다.

나. 공사실시에 따른 재해방지는 근로안전관리규정, 산재보험법, 기타 관계규정에 따라 적절

한 대책을 강구한다.

1.9.8 정리 청소 

(1) 공사 진척상황에 따라 매일 또는 한 공정이 완료된 때마다 공사현장을 정리, 정돈하여 주

위경관을 잘 보존하고 관람객 등에게 불편이 없도록 한다.

(2) 기성부분 검사 시에는 공사장 내외를 정리청소를 완전히 한 다음 검사를 받는다. 공사완료 시

에는 감독원의 지시에 따라 건조물 내외를 완전히 정리, 정돈,  청소를 하고 미비한 점을 보완

한다.

1.10. 준공

1.10.1 준공 예비점검

(1) 발주청은 준공예정일 전에 자재, 시공 및 주변정리 상태가 계약사항에 명시된 기준에 적합

한가를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.
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(2) 이때 미비한 사항이 있을 경우 시정조치를 요구할 수 있으며, 도급자는 시정조치 후에 준

공검사원을 제출할 수 있다.

1.10.2. 준공검사

(1) 발주청이 시행하는 준공검사 시 준공검사원은 다음사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

가. 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

나. 사업승인 조건사항 이행상태

다. 지급자재 정산, 잔재 발생물 처리

라. 제출물 및 공무행정서류 처리상태

마. 인가 및 허가 완료상태

바. 현장정리 이행상태

사. 기타 계약서에 명기된 사항

(2) 도급자는 모든 공종에 대한 준공도면을 정확하게 작성, 준공검사 신청 시 반드시 제출하여야 한다.

1.11. 의의 신청

(1) 도급자가 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 주장할 때는 서면으로 작업 예정

일로부터 10일 전에 제출하여야 하며 이때 공사를 중지하여서는 안된다.

(2) 소정의 기간 내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등의 최종적이고     

결정적인 것으로 인정하는 것을 간주한다.



- 7 -

제 2 장 조 경 정 지

1-1 일반사항

1.1.1  적용범위

 이 절은 조경공사 시행에 필요한 표토 모으기, 조경토공, 식재불량지반처리, 등 일반적인 토

공사에 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 표토 모으기  

(2) 조경토공

(3) 식재지반조성 

(4) 식재불량지반처리

1-2 참조규격

1.2.1. 한국산업규격(KS)

KS A 9001 - 9003 품질 시스템

KS F 1005  지반용 섬유 용어

KS F 2302 흙의 입도 시험방법

KS F 2322 흙의 투수시험 방법

KS F 2324  흙의 공학적 분류방법

KS F 2502  골재의 체가름 시험방법

KS F 3701  펄라이트

KS F 4409  원심력 유공 철근 콘크리트 관

KS K 0506        직물의 두께측정 방법

KS K 0520        직물의 인장강도 및 신도 시험 방법

KS M 3404  일반용 경질 염화비닐관

1-3 요구조건

(1) 시공에 앞서 수급인은 시공구역내의 지하매설물 및 지장물을 조사하여 사고가 발생치 않

도록 조치를 취한다.

(2) 현장에서 발생한 각종 폐기물은 임의로 소각․매립해서는 안되며 반드시 적법한 절차에 따라 

처리하여야 한다.

(3) 공사 중 기존환경에 피해가 없도록 관계법이 정한 바에 따라 환경피해 방지를 위한  필요 시설을 설치하여야 한다.
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(4) 수급인은 공사착수 전에 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 설계도면과 비교․확
인하고 공사를 시행한다.

1-4. 제출물

1.1.1. 다음사항은 “제1장 총칙의 1-2-2 공무행정 및 제출물”에 따라 제출하여야 한다.

(1) 수급인은 공사에 사용할 모든 자재의 수급계획과 공급원을 공사감독자에게 공사착수 전에  

제출하여 승인받아야 한다.

(2) 수급인은 외부에서 토석이 반입되는 경우 반입토석의 재료와 수량을 기재한 반입전표를 

공사 감독자에게 반드시 제출한다.

(3) 구조적인 문제로 공사의 안전이 우려되는 경우, 수급인은 관련전문가가 작성한 보고서를 제출 

하여야 한다.

(4) 수급인은 관계법이 정한 바에 따라 수행한 제반시험의 결과보고서를 공사감독자에게 제출해야 한다.

1-5. 운반, 보관 및 취급

(1) 수급인은 현장에 반입된 기자재가 도난 및 우천에 훼손 또는 유실되지 않도록 품목별, 규

격별로 관리․저장한다.

(2) 수급인이 지급자재를 사용할 경우에는 공사착수 전에 공사감독자의 반출허가를 받아야    

하며, 수급인의 책임 하에 손실되지 않도록 보관한다.

1-6. 청소

(1) 수급인은 표토 모으기 후 현장 및 표토 보관 장소 주변 등을 깨끗하게 정리하고 지표수가 

고이지 않도록 조치한다.

(2) 공사 후 잉여자재나 기타 폐기물은 수급인 부담으로 적법한 절차를 거쳐 외부로 반출한다.

2-1 표토 모으기

1.1.1. 요약

 이 절은 조경공사 시행에 필요한 부지정지, 시설물설치, 구조물 설치 등과 관련한 토공사 중 

표토 모으기 공사에 적용한다.

1.1.2. 주요내용

(1) 표토 모으기  

(2) 표토의 보관
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2-2 용어의 정의

1.1.1. 표토

(1) 국제토양 학회의 토양단면 분류 중 A층, O층의 토양을 표토로 간주한다.

1.1.2. A층 토양

(1) O층의 바로 밑에 있는 층으로 기후, 식생 등의 영향을 직접 받아 가용성 염기류가 용탈 

되고 경우에 따라서 점토, 부식 등과 같은 교질물질이 하부로 이동하는 층, 부식화된 유기

물 광물질이 혼합된 암흙색의 층 또는 규산염 점토와 철, 알미늄 등의 산화물이 용탈된 

담색 층의 토양을 말한다.

1.1.3. O층 토양

(1) 밀도가 높은 식생하에서나 삼림토양에서 볼 수 있는 분해되지 않은 낙엽 나뭇가지 등이   

퇴적된 유기물 층, 퇴적물 분해가 활발히 진행되고 있는 유기물 층 또는 부식화가 진행된 

층의 토양을 말한다.

2-3 재료

(1) 주재료 : 표토, 토사류 등

(2) 부재료 : 부직포, 접착제, 테이프, 합성 차수막 등

2-4 표토 모으기 및 보관

(1) 식물생장에 적합한 표토의 구분은 유기물, 무기물, 유해한 물질의 존재여부 및 총량 등으

로 결정한다.

(2) 표토 모으기 대상 토양이 식물생장에 적합여부는 공인된 토양시험기관의 시험결과에 따라 

적합여부를 판단한다.

2-5 재료의 품질기준 

1.1.1. 표토의 구비조건

(1) 국제토양학회의 토양단면 분류를 기준으로 토양단면상에 O층, A층의 토양으로 한다.

(2) 산림토양 또는 경작지 토양(논토양 제외) 중의 표토 부분으로 한다.  

(3) 토양의 산도는 pH5.5～pH7.5의 토양으로 한다.

(4) 토양의 유기물 함량은 2% 이상이어야 한다.

(5) 식물생육에 유해한 오염물질이 함유되지 않아야 한다.

(6) 토양의 투수계수는 10-4㎝/sec 이상이어야 한다.

(7) 토양경도 : 산중식 경도계로 5회 측정한 평균 지표경도 27㎜이하로 한다.

2-6 시공
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1.1.1. 준비

(1) 표토채집은 분포현황을 공사착수 전에 조사하여 위치도, 현황사진, 채집예정일, 예상물량, 

채집방법 등을 기록한 보고서를 공사감독자에게 제출하여 승인받아야 한다.

(2) 채집대상 표토가 강산성(pH 5.5이하) 또는 강 알카리성(pH 7.5이상)인 경우에는 석회분말 

또는 적당한 산화물로 중화시켜 사용한다.

1.1.2. 채취

(1) 강우로 인하여 표토가 습윤 상태인 경우에는 채취 작업을 피하여야 하며 제작업은 공사감

독자와 협의한 후 시행한다.

(2) 먼지가 날 정도의 이상건조일 경우에는 공사감독자와 작업시행 여부에 대하여 협의 한다.

(3) 지하수위가 높은 평탄지에서는 가능한 한 채취를 피한다.

(4) 표토의 채취두께는 사용기계의 작업능력 및 안전을 고려하여 정한다.

(5) 토사유출에 따른 재해 방재상 문제가 없는 구역이어야 한다.

1.1.3. 보관

(1) 가적치 기간 중에는 표토의 성질변화, 바람에 의한 비산, 적치표토의 우수에 의한 유출, 양분의 

유실 등에 유의하여 식물로 피복하거나 비닐 등으로 덮어 주어야 한다.

(2) 가적치 장소는 배수가 양호하고 평탄하며 바람의 영향이 적은 장소를 선택한다.

(3) 적절한 장소의 선정이 곤란한 경우에는 방재나 배수처리 대책을 강구한 후 가적치한다.

(4) 가적치의 최적두께는 1.5m를 기준으로 최대 3.0m를 초과하지 않는 것을 원칙으로 한다.

1.1.4. 운반

(1) 운반거리를 최소로 하고 운반량은 최대로 한다.

(2) 토양이 중기사용에 의하여 식재에 부적당한 토양으로 변화되지 않도록 채취, 운반 등의 작

업순서를 정한다.

(3) 동일한 토양이라도 습윤 상태에 따라 악화정도가 다르므로 악화되기 쉬운 표토의 운반은 

건조기에 시행한다.

1.1.5. 펴기

(1) 표토복원 두께는 식재수목의 종류에 따라 결정한다.

(2) 하층토와 복원표토와의 조화를 위하여 최소한 깊이 20㎝이상의 지반을 조성한 후 그 위에 

표토를 포설한다.
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3-1 조경토공

1.1. 적용범위

 이 절은 조경 공사 중에 발생하는 흙깎기, 흙 쌓기, 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 토공사

에 적용한다.

1.2. 재료

1.1.1. 성토 및 되메우기 재료

(1) 토양은 배수성과 통기성이 좋은 입단구조로서 일정 용량 중 토양입자50%, 수분25%, 공

기25%의 구성비를 표준으로 한다.

(2) 성토 및 되메우기 재료에는 초목, 그루터기, 덤불, 나무뿌리, 쓰레기, 유기질토 등의 유해

물질이 함유되지 않아야 한다. 

(3) 액성한계 50% 이상 되는 재료, 건조밀도 1.5t/㎥이하인 재료, 간극률이 42% 이상인 흙은 

성토재료로 사용할 수 없다.

(4) 동결된 재료는 흙 쌓기에 사용할 수 없다.

1.1.2. 되메우기 재료

(1) 되메우기 재료는 구조물의 기초를 시공하기 위하여 터파기한 재료 또는 흙깎기의 재료를 

말하며 흙 쌓기 재료의 품질기준에 적합한 것을 선정하여야 한다.

1.1.3. 뒷채움 재료

(1) 뒷채움 재료는 보조기층 재료와 동등한 품질기준에 적합한 것을 선정하여야 한다.

3-2 시공 

1.1. 공사준비

1.1.1. 기상조건

(1) 6월말～7월말의 장마기간내의 토공작업은 많은 강우량으로 인해 토양함수비의 과다를 초래

하므로 연기한다.

(2) 동절기에는 원칙적으로 흙 쌓기 작업을 중단하여야 하나 전석이나 파쇄암인 경우는 예외로 한다.

(3) 토공작업면의 얼음, 눈, 뻘 및 기타 유해물질은 제거한 후 작업한다.

1.1.2. 배수조건

(1) 시공자는 특별한 지시가 없어도 깎기 장소, 토취장, 쌓기 원지반 등에 고인 물을 제거한다.

(2) 시공 중 필요한 경우에는 배수구를 설치하여 배수한다.



- 12 -

1.1.3. 지상 및 지하구조물의 제거와 보호

(1) 콘크리트와 석조 등 각종 구조물은 구조물의 전체 또는 일부가 작업과 연계되어 있지 않

는 한 발파 등의 방법으로 제거한다.

(2) 구조물의 어떠한 부분도 최상단 노면의 1m이내에는 있어서는 안되며, 특히 수목식재 지역

에 있어서는 수목의 생육 심도를 반드시 고려하여 제거한다.

(3) 지상 및 지하구조물을 제거한 후에는 공사감독자의 지시에 따라 확인된 재료로 채우고 주

위의 토양과 같은 건조 밀도로 20㎝층으로 다져야 한다.

(4) 공사감독자의 사전승인 없이는 어떠한 구조물도 제거하여서는 안된다.

1.1.4. 기존 식생보호 및 재활용

(1) 공사로 인한 주변 환경과 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.

(2) 공사용 가도, 진출입로, 임시 설치 등을 위한 부지는 주변 녹지의 훼손이 최소화 될 수 있

을 지역을 선정하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사현장의 자생수목으로서 단지 조성 등의 지반 공사 후 활용이 가능하다고 판단되는 수

목은 공사감독자와 협의하여 굴취, 가식 등의 보호 조치를 취하고 단지 조성 후 활용한다.

(4) 자생수목의 재활용계획수립에 따라 시행하는 이식공사 시에는 이식전 식재지의 토양상태 

및 식재방향등을 고려하여 뿌리활착 및 생육에 지장이 없도록 한다.

1.1.5. 환경오염방지시설

(1) 강우에 의한 토사유출로 환경피해가 발생하지 않도록 방지시설을 설치한다.

(2) 공사차량의 운행 시에는 먼지발생을 억제하기 위하여 적재함 덮개를 사용하고 관계법에 

따라 침사지, 세륜 세차시설, 방진막 등의 필요한 시설을 설치하거나 조치하여야 한다.

1.2. 흙깎기 및 터파기

1.2.1. 규준틀 설치   

(1) 규준틀은 비탈면의 위치와 기울기, 도로의 폭 등을 나타내는 토공의 기준이 되므로 정확하

고 견고하게 설치하여야 한다.

(2) 시공 중 손상되거나 망실된 규준틀은 수급인 부담으로 신속하게 재설치하여야 한다.

1.2.2. 준비배수

(1) 흙깎기 할 장소에는 도랑 등의 배수시설을 설치하여 지표수를 유도하고 지하수위를 저하

시켜 흙 쌓기 재료의 함수비를 낮추어야 한다.

(2) 흙 쌓기 기초지반의 표면이 논, 저습지 등 함수비가 높은 연약지반일 경우에는 배수로를 

굴착하여 기초지반의 함수비를 저하시킨 후에 흙 쌓기를 하여야 한다.  

(3) 흙깎기 비탈면 상부에 산마루측구를 설치할 경우에는 빗물 등이 침투하여 비탈면이 붕괴되
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는 일이 없도록 틈새가 없게 시공하여야 한다.

(4) 흙 쌓기 높이가 낮은 구간에는 물의 모관상승에 의해 함수비가 높아져 연약해지는 일이 

없도록 배수처리를 하고, 배수가 용이한 양질의 입상토를 이용하여 흙쌓기를 하여야 한다.

1.2.3. 비탈면의 기울기

(1) 수급인은 흙깎기 작업 시 비탈면의 기울기를 설계도면에 따라 시공하여야 한다.  다만, 흙

깎기 작업이 진행되는 과정에서 설계시 예상하지 못한 지층의 변화와 절리, 단층 등의 불

연속면 발달, 지하수의 용출 등이 확인되어 비탈면이 불안정한 경우에는 사면안정분석 및 

대책검토서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받은 후 비탈면의 기울기를 조정할 수 있다.

(2) 흙깎기 허용오차의 범위는 다음과 같다.

① 토         사 : 토사인 경우 ±3cm

                   암반인 경우 +3cm, -15cm

② 토  사 비탈면 : ±10cm

③ 풍화암 비탈면 : ±20cm

④ 발파암 비탈면 : ±30cm

 1.2.4. 사토 (잔토처리)

(1) 공사장내의 흙깎기에서 발생한 재료를 흙 쌓기 및 기타 공사에 사용하고도 남거나 그 재료의 

성질이 흙 쌓기 및 기타 공사에 부적합할 경우 일정한 장소에 사토하는 공사에 적용한다.

(2) 흙깎기 작업에서 발생한 재료 중 흙 쌓기에 부적합하거나 유용하고 남은 재료는 설계서에  

따라 사토 처리하여야 한다.

(3) 지정된 사토장의 위치를 변경코자 할 때에는 사토운반 시작 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(4) 사토작업 중은 물론 사토작업 완료 후에도 항상 작업장내의 배수가 원활하게 이루어질 수  

있도록 잘 정리하여야 한다.

(5) 사토작업이 완료된 구간의 비탈면은 잘 다듬고 적절한 보호공을 설치하여야 한다.

(6) 사토장의 토사 유출, 붕괴 등으로 인하여 자연환경, 생활환경상의 피해를 초래하였을 경우  

에는 수급인의 부담으로 원상 복구하여야 한다.

1.2.5. 기초터파기 

(1) 옹벽 등 각종 조경 구조물의 기초를 시공하는데 필요한 터파기 공사에 적용한다.

(2) 구조물 기초 터파기 작업은 설계서에서 지시한 폭과 기울기, 깊이에 적합하도록 터파기하여야 한다.

(3) 터파기 부위는 설계서에 명시된 허용지지력을 확인하여야 한다.
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1.3. 흙쌓기 및 되메우기

(1) 흙깎기, 구조물 터파기 등에서 발생한 재료를 사용하여 설계도서에 따라 선형, 기울기, 높  

이에 일치되도록 노체부와 노상부를 완성시키기 위한 흙 쌓기 공사와 옹벽 및 각종 조경 

구조물의 기초를 시공하는데 필요한 되메우기 및 뒷채움 등의 흙 쌓기에 적용한다.

(2) 흙 쌓기 구간에 대한 규준틀, 토공포스트, 준비배수, 벌개제근, 표토제거, 구조물 및 지장

물 철거 등이 완전히 이루어진 후에 흙 쌓기 작업을 하여야 한다.

(3) 흙 쌓기 할 원지반은 최소 15cm 깊이까지 흙을 긁어 일으킨 후 소요 밀도를 얻을 때까지  

다짐을 하여야 한다.

(4) 동결된 원지반 위에 흙쌓기를 할 수 없다.  다만, 동결깊이가 7.5cm이내인 경우에는 동결

층을 완전히 제거한 후 공사감독자의 확인을 받아 시공하여야 한다.

(5) 구조물 시공 완료 후에는 구조물을 제외한 기초 터파기 부분을 원지반 표면까지 되메우고 

펴 고르기를 하여 다짐하는 작업을 한다.  

(6) 수급인은 구조물의 인접부위에 되메우기를 한 후 다짐이 필요한 경우에는 구조물에 손상

이 되지 않도록 장비 및 시공방법을 결정하고, 구조물 주위를 다짐하여야 한다.

(7) 수급인은 구조물의 시공 완료 후 구조물의 기초저면부터 노상저면까지의 뒷채움 작업을 

하여야 한다.

(8) 구조물의 뒷채움은 재료를 포설하기 전 구조물의 벽면에 20cm마다 층두께를 뒷채움 전에 

표시하여 층다짐 상태를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(9) 뒷채움은 대형 롤러에 의한 다짐을 하여야 한다. 다만 대형다짐장비에 의한 다짐작업이 곤란한 

경우에는 소형로라, 프레이트 콤팩터 또는 소형램머(Rammer)등을 사용하여 다짐하여야 한다.

(10) 재료가 동결하였거나 기 시공한 면이 동결되었을 경우 또는 눈으로 덮혀 있을 경우에는 

동결된 부분을 제거하거나 눈이 녹아 없어지기 전에 흙쌓기 작업을 시행하여서는 안된다.  

(11) 수급인은 균일하고 효율적인 다짐을 위해 그레이더 등으로 면 고르기를 하여야 하며, 흙

의 함수비를 실내다짐시험의 최적함수비 허용범위 이내로 조절한 후 다져야 한다.

(12) 강우 등으로 인하여 함수비 조절이 불가능하거나, 결빙이 되는 동절기에는 다짐작업을 중

지하여야 한다.

(13) 구조물의 되메우기 후 남은 토양의 잔토처리는 일정장소에 모아 활용하거나 인접한 녹지

대내에 자연스런 선형을 유지하면서 복토한다.
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4-1 식재 지반조성

1.1. 적용범위

(1) 조경용 수목식재를 위한 지반조성공사에 적용한다.

1.2. 토양

(1) 식재지반 조성토양은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질양토이

어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다. 

1.2.1. 식재지역 및 반입토양의 토양검사

(1) 수급인은 간이토양검사로 식재지역 및 반입토양의 식재 적합도를 판단하고 그 결과를 공

사감독자에게 보고한다.

(2) 간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는 공사감독자

의 승인 하에 조치한다.

(3) 정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를 공사감독

자에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을 수립하여 첨부한다.

1.2.2. 외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원으로부터 가져와야 한다. 

1.3. 토양의 심도

1.2.1. 수목식재 시에 필요로 하는 최소토양의 깊이는 공사시방서에 별도로 정한 경우를 제외

하고는 다음의 생육심도를 원칙으로 한다.

종    류 생육최소심도 (㎝) 비    고

잔디, 초본류

소  관  목

대  관  목

천근성 교목

심근성 교목

30

45

60

90

150

수목의 생육 심도〈표 2-1〉

1.4. 시 공

1.4.1. 성토

(1) 토양의 물리성 악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업

을 금한다.

(2) 불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지반이 필요 이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부
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담으로 식재공사착수 전에 50㎝이상의 깊이로 경운하여 토양의 물리성을 회복시켜야 한다.

1.4.2. 배수

(1) 표면배수 : 식재지반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기

울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타 지역의 유수가 유입되지 않도록 조치한다.

1.4.3. 흙 갈기

(1) 흙 갈기는 기존의 돌과 식물뿌리, 식물의 생장에 지장을 줄 수 있는 물질을 제거한 후 시행한다.

(2) 흙 갈기는 경운기 또는 이와 유사한 기능의 장비를 사용하여 최소 30㎝깊이로 시행한다.

1.4.4. 식재면정리

(1) 크기가 직경 25㎜이상의 돌, 나무토막, 쓰레기, 기타 불필요한 이물질을 반드시 제거하여야 한다.

(2) 식재면은 레이커 등을 사용하여 평탄하게 조성하되 배수에 유의하며 면을 정리한다.

(3) 최종식재면 정리 후 지면이 침식, 침하 또는 교란된 경우에는 공사시방서에 정한 지면상태

가 되도록 원상 복원시킨다.

1.4.5 토양개량

(1) 식재지반의 유기물 함유량이 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

(2) 토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의「비료공정규격」의 기준에 따라 생산된 제품을 사

용하여야 한다.

(3) 토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 

사용 시 각종 유기물 또는 무기물성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

1.4.6 뒷정리 및 청소

(1) 식재지반 조성 후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하

게 정리한다.
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제 3 장 조경포장

1-1 일반사항

1.1. 공사개요

1.1.1. 요약

이 절은  원주목 박기 포장에 적용한다.

1.1.2. 주요내용

(1) 원주목 박기

1-2 시공

1.1 원주목박기 포장  

 1.2.1  원지반 다짐 및 앙카볼트 설치

        원지반을 다진 뒤 콘크리트 기초를 타설한 후 앙카볼트로 고정한다.
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제 4 장 기타공사

1-1 일반사항

1.1  잡철물 제작 설치

1.1.1. 적용범위

(1) 요약 : 이 절은 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품을 주재료로 하여 제조된 기성철물이나 

도면 또는 공사시방에 따라 제작하는 철물로서 구조용이 아닌 주로 장식, 손상방

지, 도난방지 등의 목적을 위하여 다른 부분에 고정하는 공사에 적용하고 공사범위

는 도면에 따른다.

(2) 주요내용 : 잡철물 제작설치

1.1.2. 참조규격

(1) 한국산업규격(KS)

KS D 3501  열간 압연연강판

KS D 3503  일반 구조용압연강제

KS D 3506  아연도 강판

KS D 3512  냉간 압연 강판 

KS D 3566  일반 구조용 탄소강관

KS D 3568  일반 구조용 각형강관

KS D 3698  냉간 압연 스테인리스 강판

KS D 4303  흑심 가단 주철품

KS D 4305  백심 가단 주철품

KS D 5101  동 및 동 합급봉

KS D 5201  동 및 동합금의 판 및 조

KS D 5301  이음매 없는 동 및 동합금관

KS D 6002  청동주물

KS D 6008  알루미늄 합금 주물

KS D 6019  크롬-니켈합금 주물

KS D 6701  알루미늄 및 알루니늄 합금의 판 및 조

KS D 6759  알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형제

KS D 6761  이음매 없는 알루미늄 및 알루미늄 합금관

KS D 8031  알루미늄 및 알루미늄 합금의 양국산화피막

KS D 8303  알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극산화 도장 복합피막
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1.1.3. 제출물

(1) 시공상세도면 : 시공업자는 모든 잡철물에 대한 제작 및 시공상세도면을 제출하여야 하며 

여기에는 관련공사와의 설치, 덥합, 정착평면, 입면, 및 상세를 표기하며 공

사감독자의 승인을 받는다.  

(2) 제품자료 : 재료 및 마감방법, 제품규격, 고정철물의 종류 및 재질등 시공자료 및 제조업

자의 제품자료 및 사용되는 재료가 기성품인 경우에는 해당 제조업체의 제품

명세서 및 설치지침서를 제출하여야 한다.

(3) 시공계획서 

가. 제작, 설치 세부공정 계획서

나. 시공 상태 검측계획서

다. 품질관리 계획서

(4) 견본

모든 제품의 견본을 제출 색, 마무리, 외관, 치수, 형상 및 기능 등에 관해 공사감독자의 승인을 받는다. 

(5) 품질인증서류

사용되는 재료가 요구하는 품질임을 증명하는 시험성적표를 제출하여 공사감독자의 승인을 받는다.

  

1.1.2 재료

(1) 강재범위

가. 강관

- KS D 3566에 따른다. 

나. 각형강관

- KS D 3568에 따른다.

다. 강판, 형강 및 봉강

- KS D 3501,  KS D 3503, KS D 3512에 따른다. 

라. 아연도 강판

- KS D 3506에 따른다.

마. 회주철품

- KS D 4301에 따른다.

바. 가단 주철품

- KS D 4303, KS D 4305에 따른다. 
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  (2) 스테인리스 재

가. 관

- 스테인리스관은 구조용으로 KS표시품의 STS304로 한다. 

나. 각형관

- 스테인리스 각형관은 구조용으로  KS표시품의 STS304로 한다. 

다. 강판

- 스테인리스 강판은  KS D 3698의  STS304로 한다. 

라. 주물

- KS D 6019에 따른다. 

(3) 알루미늄

가. 사용목적에 따라 제조업체가 추천하고 지정된 마감에 적합한 합금과 담금질 한다.

① 압출봉 및 형강

- KS D 6759에 따른다 .

② 압출관

- KS D 6761에 따른다. 

③ 판

- KS D 6701에 따른다. 

④ 주물

- KS D 6008에 따른다. 

(4) 동

가. 압출봉 및 형강

- KS D 5101에 따른다. 

나. 동판

- KS D 5202에 따른다. 

다. 동관

- KS D 5301에 따른다. 

라. 주물

- KS D 6002에 따른다. 

(5) 부속재료

가. 긴결재

① 별도 명시가 없으면 긴결 되는 주재와 동일한 금속으로 제작된 긴결재를 사용한다. 접합재

료로 부적합하거나 부식된 금속은 사용하지 않는다. 



- 21 -

② 불가피 한 곳을 제외하고는 긴결재를 노출시키되, 노출 시에는 금속마감에 어울리도록 제

작된 십자형 납작 머리 기계 나사를 사용한다. 

나. 앵커 및 끼움재

① 외부설치 및 기타 부식방지에 필요한 곳에는 비철금속 또는 아연 도금 한 앵커 및  끼움재

를 사용한다. 

(6) 용접봉

① 별도 명시가 없으면 긴결 되는 주재와 동일한 재료로 제작된 용접봉을 사용하되 용접봉의 

재질, 구경 등은 주재의 두께를 고려하여 선택 사용한다. 

(7) 금속마감

가. 철재마감

 ① 일반철재 프라이머

- KS성능 구정에 따르는 납성분이 함유되지 않은 일반 프라이머로 대기 부식 방지용이고 

지정된 마감칠과 사용성에 적합하고 지속적인 노출상태에서도 현장에서의 상부칠에 좋은 

바탕을 만들 수 있는 것으로 한다. 

② 아연도 강판용 프라이머

- KS 성능 규정에 따르는 아연분말, 아연산 화물 프라이머로 한다. 

③ 에나멜 소부 도장

- 공장 마감으로 알칼리성 에나멜로 하되, 색상은 지정색으로 한다.

④ 고성능 착색 유기성 도막(불소수지 마감)

- 공장마감으로 합성뒤 제조업체의 지침서에 따라 표면을 처리하되 색상은 지정색으로 한

다.

나. 스테인리스 강재 마감

① 투명무광 마감 

- KS D 3698에 따른다.

② 투명, 방향성 광택(헤어라인 마감)

-  KS D 3698에 따른다.

③ 매끄러운 바향성 광택 

- KS D 3698에 따른다. 

④ 높은 반사율 방향성 광택(Mirror 마감)

- KS D 3698에 따른다.

⑤ 거울과 같은 비 방향성 광택(Super Mirror 마감)

- KS D 3698에 따른다. 
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다. 알루미늄재 마감

① 양극산화마감 

- KS D 8301과 KS D 8303에 따라 지정색으로 한다. 

② 소부 에나멜 마감

- 공장 마감으로 알칼리성 에나멜로 하되 색상은 지정색으로 한다. 

③ 고성능 착색 유기성 도막(불소수지 마감)

- 공장 마감으로 합성수지 제조업체의 지침서에 따라 표면을 처리한다. 

라. 동재마감

① 자연광택마감

- 열처리, 상세 또는 이것에 준하는 처리를 한 후 적당한 광택을 얻을 정도로 헝겊으로 문

질러 마감한다. 

② 부조마감

- 도면 및 제조업체의 제품사양에 따라 마감한다.

1.1.3 시공

(1) 제작 일반사항

가. 재료의 지정칫수 및 품질과 특성, 두께 및 마감 등의 규정에 따라 구성부재를 제작한다. 

두꺼운 금속판은 스티프너를 사용하거나 표면 평활도와 충분한 강도를 갖도록 금속 채움재

를 사용한다. 

나. 재료는 최대길이를 갖는 판금속으로 하고 이음부위를 최소로 한다. 별도 명시가 없는 한 

금속의 절단면을 노출시키지 않는다. 표면이 평평하고 높이가 일정하며 수직, 수평선이 

정확하고 구부러진 부분에 균열과 거칠거칠한 분리가 없는 부재로 한다. 

다. 접합방법은 도면에 따르되 별도 명시가 없으면 모든 이음부위를 연속용접하고, 용접부위

를 매끄럽게 갈고 노출면을 평평하게 한다. 

라. 인접공사에 조립되는 부재의지지 및 정착을 해야 할 부위는 플레이트 및 브라켓 등을 설치한

다. 정첩, 걸쇠 및 작용에 필요한 기타철물의 정착 및 지지에 따른 금속판 부품을 보강한다. 

마. 금속제의 모든 가공 및 제작은 공장에서 완료되어야 하며, 현장에서 간단한 조립과정으로 

설치가 용이하도록 출하되어야 한다. 

(2) 설치 일반사항

가. 준비작업

① 공사의 정확성을 위해 가능한 한 제작전에 잡급속 공사의 크기, 위치 및 배열을 확인한다. 

② 제작과 공장조립은 현장측정도와 제작도에 일치하도록 한다. 
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③ 콘크리트 및 석재등에 매입되는 끼움재, 앵커볼트 및 통합앵커를 갖는 잡부품등의 정착물

설치에 대한 설치도, 마감일람표, 혀판등을 작성하여 승인을 받는다. 

④ 해당부품의 현장반입에 대한 계획서를 작성 제출한다. 

⑤ 장식용 철물은 반드시 공장에서 노출되는 전면을 보양재로 접착시켜 현장에 반입하고, 설치시 

손상부위는 동질의 보양재로 즉시 보수한다. 

나. 설치

① 금속부품을 수직 및 수평되게 하고 인접부위의 선에 정렬되도록 배열한다. 

   나. 설치도에 따라 순차적으로 해당 볼트, 긴결재로 금속부재를 고정시킨다. 

   다. 현장설치 및 이음에 절단, 용접 및 그라인딩이 필요한 곳에는 보완작업을 한 부위가 

눈에 띄지 않도록 마감한다. 

   라. 필요에 따라 방수, 흡음, 단열등을 위해 가스켓, 줄눈채움재, 단열재 및 비흘림재 등을 

설치한다. 

   마. 장식용 철물은 반드시 공장에서 노출되는 전면을 보양재로 접착시켜 현장에 반입하고, 

설치 시 손상부위는 동질의 보양재로 즉시 보수한다.

   바. 마무리칠

     (1) 공장마감 제품은 설치 후 즉시 현장용접, 볼트접합, 공장칠 한 부품의 파손 또는 손

상된 부분을 깨끗이 정리하고 공장칠에 사용된 재료와 동일한 재료의 도장으로 그 

부분을 청소한다.
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제 5 장 옥외장치물

1-1 일반사항

1.1.1 적용범위

(1) 이 장은 반딧불이 증식장의 저온처리시설 설치에 관리에 관한 일련의 모든 작업공정에 적

용한다.  


