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공사개요

공사개요

1. 건물개요

1.1 공 사 명

개포디지털혁신파크 조성 전면 리모델링공사

1.2 대지위치 조건

1.2.1 서울특별시 강남구 개포로 416 (서울특별시 강남구 개포동 153, 153-1)

1.2.2 도시지역, 제2종 일반주거지역, 지구단위계획구역(개포택지개발지구)

1.2.3 35M, 20M도로(접함)

1.3 면 적

1.3.1 전체부지면적 : 16,077.9m
2

1.3.2 건축면적 : 1,911.35 M
2
, 건폐율 11.88 % (법정 30%)

1.3.3 연 면 적 : 6,078.17 M
2
, 용적율 33.58 % (법정 120%)

1.3.4 층별면적표

-본 관-

층 별
면 적

용 도 비 고
M
2

지하 1층 396.23 기계실,테크숍,관리실

지상 1층 684.97 커뮤니티룸,코워킹룸

지상 2층 629.11 강의실(빅데이터활용)

지상 3층 539.76 강의실(IT전문교육)

지상 4층 539.76 디자인싱킹,강의실

지상 5층 539.76 휴게공간,사무실,체력단련장

옥 탑 층 - 계단실

총 계 3,329.59
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-신 관-

층 별
면 적

용 도 비 고
M
2

지하 1층 281.93 전기실,창고

지상 1층 273.16 휴게라운지(카페테리아)

지상 2층 244.45 ICT융합연구소

지상 3층 282.85 스타트업혁신센터

지상 4층 244.45 스타트업혁신센터

지상 5층 244.45 스타트업혁신센터

옥 탑 층 - 계단실

총 계 1,571.29

-다목적강당-

층 별
면 적

용 도 비 고
M2

지상 1층 890.22 다목적강당

지상 2층 235.40 스타트업

총 계 1,125.62

-기 타-

층 별
면 적

용 도 비 고
M
2

창 고 31.70 창고(운동장)

수위실 19.97 수위실

1.4 구조 및 재료

1.4.1 구조

철근콘크리트 라멘조, (내진보강)철골구조

1.4.2 마감재료

 외장재 : 붉은벽돌 치장쌓기, 복층유리

 바닥재 : 침투성바닥강화제 등
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G10000 공사일반

G10100 시방서의 적용

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 서울시 도시기반시설본부가 발주하는 개포디지털혁신파크 조성 전면 리모델

링공사에 적용한다.

1.2 적용순서

1.2.1 설계서에 상호모순이 있을 경우에는 『공사계약 일반조건 제19조의 2』에 따라 적용한다. 위의

규정에도 불구하고 설계서간 상호모순이 발생할 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

1. 현장설명서 및 질의응답서

2. 공사시방서

3. 설계도면

4. 물량내역서



개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링

4

A10000 건 축

A01000 알루미늄 창호

1. 적용범위

본 시방은 개포디지털혁신파크 창호교체공사 중 알루미늄창에 대한 제품성능 및

공사사항의 기준을 명시하여 공사 시행에 적용한다.

본 시방서에 기재된 사항 중 한국 건축학회의 표준시방서 에 해당하는 부분은 그에 합당하여

야하고, 특기사항은 하기 각 항에 준하며 기타 사항은 감독관 및 감리자와 협의하여 결정한다.

1) 본 공사에 사용되는 주자재는 KS 규격품 이상의 제품을 사용하는 것으로 하며 그 외 시방

서 및 도면상으로 지정한 고효율 에너지 기자재 이상 제품을 사용하여야 한다.

1.1 공사개요

1) 제품 도면 제출

2) 본 제품 제작 및 현장위치

3) 운반, 하역, 보관 및 보양

4) 벽체창호간 그리고 창호와 유리간의 마감은 제외한다

1.2 도면제작 및 공사범위.

1) 설계 및 설계도서 작업

① 설계도는 커튼월의 개념을 표시하는 것이어야 하며, 커튼월에 요구되는 제 성능이

시방서에 평가된 대로 만족하여야 한다.

② 기타 커튼월에 필요하다고 생각되는 성능에 대해서는 커튼월 제작자가 책임이

있음을 고려하여 해결하지 않으면 안된다.

2) 기본 설계도 작성

본건물에 적용되는커튼월 방식은 Aluminum Bar를 사용한 CURTAINWALL STICK

WALL 공법을 적용한다.

또한 GLAZING의 취부방식은 BASIC DWG.을 기준으로 한다. 이에 따른 커튼월의

크기 및 형상 등은 발주처가 제시하는 도면을 참조하여 작성하고 기본설계의 근거가

되는 예비 구조 계산서를 작성한다.

3) 실시 설계 작성

발주처에서 제시한 기본안으로 승인을 득한 후 이를 근거로 각 건물별 기준부에 해당

되는 실시 설계를 작성한다.

4) Shop DWG. 작성

기준부의 승인 도면을 근거로 기준부 외의 모든 부분에 대하여 전반적인 시공도면을

자세하게 작성한다.

5) 구조계산서 작성

사용되는 구조적인 부재의 강도 및 처짐 등 구조적인 안전장치를 나타내는 계산서

(긴 결재 등에 대한 구조계산서 포함)를 작성하여 승인을 득하여야 한다.

1.3 공사 범위

1) ALUMINUM CURTAIN WALL 외부 FRAME

2) ANCHOR, 부속물, ALUMINUM FRAME 구조 보강재 및 설치를 위한 구조물 일체

3) BOLT, NUT, WASHER 및 모든 FASTENER 류
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4) 이질재 사이의 절연재 및 움직이는 부분에 대한 SLIDING PAD 처리

5) 가스켓, 씰란트, 폴리아미드, EPDM PAD 등의 부속재료

6) 타 공사와의 연결부의 마감(타부재와 접하는 씰란트 공사는 후속공사에 임하는

업체에서 실시하는 조건임)

7) 층간방화구획 설치공사 일체(후속공사에 임하는 업체에서 실시하는 조건임)

커튼월 공사수행을 위한 전 과정의 ENGINEERING 포함

1.4 견본품 제출

1) 견본품에 사용된 주자재 및 부자재는 지정된 자재를 사용해야 한다.

2) 제작도면 및 견본품 승인 후에 본 공사 본 량을 제작한다.

3) 창호 표준 색상견본 : 창호의 색상을 선정하기 위한 색상견본

4) 알루미늄 형재 : 각 단면 크기별로 길이 20㎝ 이상의 형재 견본

2. 제품규격

2.1 ALMINUM 압출 및 규격

1) 모든 ALMINUM의 압출 BAR재질은 KSD-6759 규격의 A-6063-T5를 기준으로

한다.

2) ALMINUM 창호 부재의 형상 및 단면은 설계 도면에 준해야 하며, 성능 향상을

위하여 도면을 적용해야 할 경우 감독원 및 시공사의 협의 하 에 적용한다.

3) ALMINUM 압출형재의 규격검사는 KSD-6759규격의 특수 검사기준에 의거하여

실시한 후 성적서를 작성 제출한다.

2.2 ALMINUM표면처리(도장)

-외부 알루미늄 : 불소수지도장(PVDF-2COAT)

2.3 고효율인증 에너지 기자재

1) 본건물에 적용되는 커튼월 열관류율은 아래의 충족하여야 한다

2) 고효율인증 에너지 기자재 성적서를 감독원에 승인을 득한다.

THK150*60 (6㎜ Low-e +16㎜ AR + 6㎜ CL), 열관류율 1.35W/㎡/k

3. 품질기준

3.1 설계기준은 건축주의 제시에 의하며, 이에 따르는 별도지시가 없는 한 다음과 같은

품질조건을 유지하여야 한다.

1) 커튼월 부분은 수축팽창 여부를 갖도록 설계되어야 한다.

2) 설계풍압은 건축물 구조 기준 등에 관한 규칙을 기준 하여 구조 계산되어야 한다.

3.2 수밀성

1) KS F 3117:1999의 시험방법에 의하여 25등급 이상 또는 INWARD DESIGN LOAD

20%에 해당하는 정압 압력 차 에서 누수 되지 않도록 해야 한다.

3.3 기밀성

1) KS F 3117:1999 / 2292:2013 의 시험방법에 의하여 1등급 이상 이여야 한다.
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3.4 단열성

1) 알미늄을 통한 열 손실을 막기 위해 AL단열바+POLYAMIDE+A-ZON 단열방식을

사용한다.

3.5 구조적 설계 범위 및 Test 기준

1) 설계용 풍압력에 대해서 각 주요 부재의 응력은 재질의 허용 능력 내에 만족되어야

하며 구조적 처짐은 아래의 사항을 만족시켜 부재의 파손이나 유해한 균열의 발생 등

을 방지하여야 한다.

① Aluminum압출재: L/175 (1 Span은 지점에서 지점까지의 거리를 말함) 이나

19mm 중 적은 쪽 또는 L/240+6.35mm(L=4115를 초과할 경우)

② Steel 구조 부재 : L/300

③ Cantilever 부재 : L/240

④ 유리 : 장변방향의 L/90를 초과해서는 않되며, 1인치 이하이어야 한다.

⑤ 주요 구조부재와 인접한 부재 사이의 Sealant Joint의 팽창율은 설계 도서상의

칫수에서 50%를 초과해서는 안되며, 사용되는 Sealant의 제조업체가 더욱 적은 값을

요구하면 이에 따라야한다.

2) 자중에 대한 처짐

① Aluminum에 고정된 Glass Bite (물림칫수)는 설계도서상에 표시된 칫수의 75%미만

으로 감소되어서는 안되며 위의 값을 만족하더라도 Sealant의 파괴나

Curtain Wall System의 기능에 손상을 입으면 안된다.

② Aluminum 및 기타 구조 부재 : 3.3mm 이하

③ 개폐창 부위 1.6mm 이하

3) 건물 구조체에 긴결된 Anchor에 연결된 Aluminum 부재의 움직임은 어느 방향이로든

1.6mm 이하이어야 한다.

4) Structural Sealant의 깊이 및 폭은 현설도면에 표기된 칫수 이상으로 하여야 한다.

3.6 구조적 설계 범위 및 Test 기준

1) Wind Load에 대한 구조적 성능 시험은 ASTM E-330에 따르며 잔류 변형 시험시

1.5배의 설계용 풍하중을 정압 및 부압으로 시험하여 압력제거 후 구조 부재의 잔류

변형은 2L/1000 이하이어야 한다.

2) 풍하중이나 지진 하중 등 동하중에 대해서는 허용 응력값이 33% 증가한 값을 최종

허용 응력값으로 한다.

3) 건물 구조체와 C/Wall의 긴결류 (매립 Anchor 등)에 대해서는 1.5배의 안전율을

반드시 고려한다.

4. 성능시험

1) 기밀시험 (KS F 3117 / 2292)

2) 수밀시험 (KS F 3117)

3) 내풍압시험 (KS F 3117)

4) 창끝강도시험 (KS F 3117)

5) 개폐력시험 (KS F 3117)

6) 개폐반복성시험 (KS F 3117)

7) 단열재 치수변화율시험 (KS L 9016-'95)
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* 공인 시험기관 테스트에 합격된 시험성적서가 있을시 그것으로 대체한다.

5. 부속재료

1) 볼트, 넷트 : 구조용 볼트를 사용하며, 아연도 10미크론 이상

2) 스크류 : 스텐레스 27종

3) FASTENERS : 아연 합금 주물 레버타입을 사용하고 SCREW 취부 부위에는 ERT

필히 부착하여 HANDLE 장기사용 할 때 SCREW빠짐이 발생하지 않도록 할 것.

4) 형상 및 재질은 창호도면 참조.

6. 공장 가공조립

1) 가공조립

① 공장가공 조립 착수전 승인된 시공 상세도면과 진행중 또는 진행 완료된 구체공사의

시공오차 여부에 대한 검측을 실시하여 감독관 및 감리자에게 보고해야 하며, 검측

결과에 대하여 감독관 및 감리자와 협의 조정된 최종 시공 상세도면과 시방서에

의거 상용적인 허용오차 범위 내에서 가공 조립되어야 한다.

2)부재의 접합

① 표면에 노출된 일체의 부재접합의 가공은 시각적, 구조적으로 결합이 없어 누수가

되지 않은 구조로서 정확한 치수와 강도를 유지하도록 해야 한다.

3) 절단 시 절단면에 요철 또는 절단 칩이 있어서는 안 된다.

4) 절단면 접합부의 누수방지

① 모든 절단면 접합부에는 조립 시 내부에서 SEALANT를 시공하고 SCREW조립

작업시 SCREW SEALANT를 주입하여 작업해야한다.

5) FRAME 과 VENT의 필요 부위에는 6mm 이상의 배수 구멍을 뚫어야 한다.

6) 운반, 하역, 보관

① 조립이 완료된 제품은 철저히 사내검사를 거쳐 비닐 보호막과 테이프를 이용 개별

포장하여 출하하고 운송 도중의 변형 또는 파손이 없도록 보양재 등으로 보호

처리해야한다.

② 현장 반입시기 및 장소는 본 건물의 공정에 따라 계획서를 제출하며, 필요이상의

제품을 현장에 보관치 않도록 한다.

7. 설치

7.1 일반사항

1) “을”은 구조물의 상태를 정밀히 Check 하여 문제점이 되는 것은 상호 협의하여

해결한 후 공장 가공 조립이 이루어져야 한다.

2) “을” 은 설치를 위한 모든 현장 시설물에 대하여 세밀히 검토하여야 한다.

3) C/Wall 공정용 Anchor는 “을”에 의해 공급되고 설치되어야 한다.

4) 계약자는 Drilling, Tapping, Cutting등 설치를 위한 모든 준비가 필요하다면 시행

하여야 한다.

5) 승인된 도면에 따라서 수평, 수직 등 정확한 위치에 설치되어야 한다.

6) 양중 및 Anchoring Connection 등은 건설회사와 조정해야 한다.

7) 결함이 있는 자재는 설치하지 말아야 하며, 감독관이 인정할 수 없다면 즉시 제거

하여야 한다.
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8) 휨, Ripple, Wave, Oil-Canning 현상이 있는 제품은 반입하지 말아야 한다.

9) 현장 용접 이후에는 철저하게 기 사용된 보호재로 Coating 되어야 한다.

7.2 설치 공차

1) 수직도

부재길이 3m당 3mm이내, 12m마다 5mm 오차를 넘어서는 안된다.

2) 수평도

부재길이 6m당 3mm이내, 12m마다 5mm 오차를 넘어서는 안된다.

7.3 Anchorage

1) 시공시 움직이는 부분에는 Slip Pad를 설치해야 한다.

2) 이질재 사이에는 Isolator를 설치해야 한다.

7.4 포장, 적재 및 보호조치

1) 모든 자재, 부속품 및 Accessory는 포장되어 손상이 없도록 하여 현장에 도착하여야

한다.

2) 운반 중 손상된 제품은 반환.

7.5 보양 및 청소, 검사

1) “을”은 자재의 설치가 완료 되는대로 적절한 현장 보양을 실시하여야 하며 이를

위한 사전 계획서 및 보양 재료에 대한 Sample을 제출하여 발주처의 사전 승인을

득하여야 한다.

2) 특히 여름철 및 겨울철 강설 또는 강우에 대비하여 자재의 시공이 완성된 층에 대한

차수막 시설을 반드시 실시하여야 하며 이에 사용되는 재료의 Sample 및 사용계획에

대한 사전 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

3) 강설 및 강우에 의한 커튼월 설치도중 단열재가 젖거나 커튼월 내부로 물이 침투

하였을 경우에 대한 하자우려 사항에 대하여 발주처의 시정 또는 교체 지시가 있을

경우 즉각 시행되어야 한다.

4) 현장용접을 실시할 경우 보양의 미비로 인한 커튼월 Bar 및 유리 표면의 손상에

대해서는 전적으로 “을”이 책임져야한다.

5) “을”과 주기적으로 설치 상황을 Check하여 기록화하여야 한다.
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명 칭 재 질 비 고

PANEL 표면 P.C.M(Pre-Coated Metal)철판 THK 0.5M/M

PANEL 심재 석고보드 THK 12.5M/M

STUD STUD(E.G.I) 도면 참조

걸레받이 P.C.M(Pre-Coated Metal)철판 THK 1.0M/M

천정 찬넬 P.C.M(Pre-Coated Metal)철판 THK 0.5M/M

마감 찬넬 P.C.M(Pre-Coated Metal)철판 THK 0.5M/M

JOINT재 PVC COVER or RUBBER CAULKING

창틀 ALUMINIUM 위 분체도장 THK 1.5M/M

문틀 E.G.I 철판 위 분체도장 THK 1.2M/M

A02000 SGP칸막이 공사

1. 적용범위

시공자는 본 공사와 관련하여, 본 장에서 규정된 재료, 성능 등에 대하여 동등 또는 그 이상의

품질과 동일한 공사기간 또는 단축할 수 있는 방법과 재료의 사용을 제안할 수 있다.

(1)개요

- 바닥과 천정에 각각 찬넬을 고정시키고 STUD를 세운 다음 PANEL을 양면에

부착시킨 S.G.P칸막이는 건물 설계도면 및 시방에 따라 공장에서 가공된 제품을 현장에서

조립하는 건식공법에 적용한다.

2. 주요 부재의 구성

3. 재료 및 규격

(1) PANEL의 구성

PANEL은 THK 0.5mm이상 Pre-Coated Metal 및 THK 12.5mm 석고보드로

구성되어지며 재료 및 규격은 다음과 같다.

(2) 재료

1) 상부 표면재

- 강 판 : 0.5mm P.C.M

2) 하지 표면재

- 석 고 보 드 : 12.5mm GYPSUM BOARD

3) 내부심재 및 충진

- ST'L STUD 아연도 강판 ROLL FORMING 제품
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(3) PANEL의 규격

1) 두 께 : 65m/m ,75m/m, 100m/m

2) 폭 : 885m/m

3) 높 이 : CH3,000mm (CH 3,000mm 이상 설치 시 2단 이상 연결 설치)

(4) SINGLE 판의 제작

1) SINGLE 판은 상기 재료를 이용하여 절단, 가공, 접착, 도장등의 공정이 자동으로 이루

어지는 연속 자동 LINE 에서 생산되어져야 한다.

2) 모든 PANEL은 도면과 현장 조건에 맞도록 사전 검측되어져 연속적 조립이 가능토록 공장

생산되어져야 한다.

3) PANEL 폭방향 부위는JOINT HOLDER 및 JOINT COVER의 설치가 용이하도록 되어져

야 한다.

(5) PANEL 의 조립 부자재

1) BASE CHANNEL

가. BASE RUNNER 는 P.C.M(Pre-Coated Metal)의 THK 1.0mm로 구성되며, 표준높이는

100m/m이다.

나. 현장시공 시 발생될 수 있는 바닥 LEVEL의 오차를 최대 15mm까지 별도의 조정

작업없이 보완할 수 있어야 한다.

다. 완벽한 소음 차단 필요시, 바닥과 BASE RUNNER의 접합 부위에는 밀실하게

밀착시킨다.

라. 전선의 배치는 물론 RECEPTACLE BOX등의 전선 배관이 쉬운 구조로 이루어져야

한다.

마. PANEL의 이동이 손쉽게 해체, 재설치할 수 있는 구조이어야 한다.

2) STUD

가. 내부심재 STUD는 판넬폭 간격으로 시공되어져야 한다.

나. 양면의 SINGLE PANEL이 부착될 수 있는 충분한 구조적 강성을 갖추어야

한다.

3) CEILING CHANNEL

가. 천정의 SYSTEM이나 마감재의 종류와 상관없이 시공 및 해체가 용이하여야 하며

가능한 한 마감재에 손상을 주지 말아야 한다.

나. 천정면의 시공 LEVEL 오차를 최대 10mm까지 별도의 조정 작업없이 보완 가능한

구조이어야 한다.

4) JOINT재

가. JOINT HOLDER, SCREW 및 JOINT COVER로 구성된다.

나. JOINT COVER는 PVC COVER재질이나 RUBBER CAULKING을 사용해야하며

타 재료 사용으로 인한 이질감을 배제하여야 한다.

5) 기타 조립 부자재

조립에 필요한 기타 조립 부자재는 PANEL 고유의 규격에 따르며, 규격외 소요되는

조립 부자재는 도면에 표기된 형상에 따라, 가능하면 표면제와 동일한 재질과 색상으로

가공하여 사용한다.
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4. PANEL의 시공

(1) 공사범위

1) PANEL의 공사범위는 PANEL의 제작, 현장 설치 및 SYSTEM상 포함되어 있는

창호공사 및 DOOR 공사에 한한다.

2) 기타 공사는 공사 도면 및 시방에 표기된 부분에 한하여 시행한다.

(2) 시공전 확인사항

1) 시공도에 따라 시공 위치에 먹메김 후 감독원의 승인을 득한다.

2) 전기, 천정, 바닥 공정등의 연관 공정과 작업순서에 따르는 사전 협의를 해야한다.

3) 확인된 현장 검측 치수에 의거, PRE-ENGINEERING 후 제작한다.

(3) 자재의 반입 및 검수

1) 사전 협의된 시공 순서 의거하여 자재를 반입한다.

2) 반입된 자재를 분류하여 시공전 감독원에게 검수 요청하고 감독원은 요청 후 2일 이내에

검수 확인한다.

3) 검수된 자재는 공사 위치에 이동, 시공 순서의 역순으로 정리 보관한다.

(4) PANEL의 설치

1) BASE CHANNEL의 설치

가. BASE CHANNEL를 용도에 따라 양면TAPE 또는 칼블럭등을 사용하여 바닥에 긴결

한다.

2) CEILING CHANNEL의 설치

가. 바닥에 BASE CHANNEL LINE과 맞추어 LINE 조정후 SLAB 또는 구조체에 긴결하

며 맞연결부위의 처짐이 없도록 연결철물을 사용하여 서로 긴결한다.

3) STUD의 설치

층고에 맞추어 기 재단된 STUD를 BASE CHANNEL와 CEILING CHANNEL 사이에

설치하며, 필요시 STUD HOLDER, STUD 보강 CHANNEL, STUD연결ANGLE등을 사

용하여 SCREW로 긴결, 구조적 강성을 갖도록 FRAMING 한다.

4) PANEL 설치

E.G.I. 1.0m/m의 JOINT HOLDER와 SCREW를 사용하여, 수평과 수직을 유지하며

긴결한다.

5) JOINT COVER의 설치

PANEL 표면높이와 동일한 재질의 JOINT COVER를 PANEL의 상. 하단과 맞추어

전체 마감이 동일하게, 같은 깊이를 유지하며 설치한다.

6) 창틀, 문틀, 문짝의 설치

가. 창틀(A/L 1.5T위 분체도장)은 전체 DESIGN과 동일한 이음 모양을 갖도록 설치하며

PANEL과 견고히 연결되어 구조적 강성을 갖도록 한다.

나. 문틀(E.G.I 1.2T위 분체도장)은 칸막이 설치 후에도 문의 위치를 기존 PANEL과

상호 교환할 수 있도록 동일한 이음 모양을 갖도록 설치한다.

다. 문짝은 바닥 LEVEL CHECK 후 개폐가 용이토록 설치하며, 소음 및 화재 차단 성능

이 일반 B.S.G. P PANEL 판과 동일토록, 제작시 DETAIL에 따라 정확히 설치한다.

7) 청소 및 보양

제작사의 설치 방법에 따라 설치 완료된 칸막이는 현장 마무리 청소 후, 보양용 P.E. FILM

을 제거하여 PANEL의 표면에 먼지가 앉지 않도록 주의한다.
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8) 교체 및 수리

제작사의 설치시 부주의로 인한 손상 제품은 교체, 수리하여야 하며, 취급 부주의로 인한

약간의 손상은 감독원의 승인하에 현장 보수하여, 완벽한 품질에 만전을 기해야 한다.

5.검수

(1) 제품 설치가 완료된 시점이 최종 검수 시기이며, 제작사는 감독원에게 서면으로 검수 요청을

할수 있다.

(2) 감독원은 3일 이내에 검수하여야 하며, 하자 발견시 서면으로 시정을 요청한다.

(3) 제작사는 감독원의 요청에 따라, 하자 사항 확인 후 교체 및 수리 작업을 시행하여야 하며

작업 후 수정작업에 대한 재검수 요청을 하여 감독원과 재확인 하여야 한다.
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A03000 이형모자이크,벽화 페인팅

1. 일반사항

시공자는 본 공사와 관련하여, 본 장에서 규정된 재료, 공법 등에 대하여 동등 또는 그 이상의

품질과 동일한 공사기간 또는 단축할 수 있는 방법과 재료의 사용을 제안할 수 있다.

1.1 적용범위 및 목적

본 시공계획서는 서울시“개포디지털파크조성 전면리모델링”공사에 적용되며, 낡고 퇴색된 옹벽

을 예술작품으로 재창조 하고 “쾌적하고 품격 있는 경관 개선조성”을 위함을 목적으로 한다.

2. 시공계획

2.1 시공 전 확인사항

1) 미장공사 : 옹벽의 이물질 이나 신축 줄눈 및 배수구 그 외 크랙 여부 확인.

2) 타일공사(이형모자이크 타일) : 미장 평활도 유지확인.

3) 칠공사 : 바탕면의 오염물질 및 크랙 여부 확인.

4) 벽화페인팅 : 바탕면의 오염물질 및 크랙여부 확인.

2.2 시공순서

미장공사 ⇒ 칠공사 및 벽화페인팅 공사 ⇒ 이형모자이크 타일 붙이기 ⇒ 준공 청소

2.3 시공방법

1) 미장공사

가. 시공순서

① 각재 제거.

② 철선, 콘크리트 찌꺼기 및 기타 오염물질 제거.

③ 재료분리 부위 보완(단, 구조상 문제가 되는 부위는 별도처리).

④ 수평 및 수직 실 띄우기.

⑤ 턱진 곳, 할석 부위 미장(접착제+일반시멘트+백시멘트).

⑥ 배합비 시멘트와 모래의 비율을 1:3 (모래입도는 가는 것이 유리한데 약간 굵어도 됨)할 것.

⑦ 초벌미장의 면 및 선 유지를 위한 초벌 미장두께로 규준함(평균12mm).

⑧ 턱진 곳, 할석 부위 미장(접착제+일반시멘트+백시멘트).

⑨ 바탕처리 는 바탕면의 3M당 6MM이내의 평활도 유지.

나. 유의사항

① 바탕의 불순물 제거.

② 접착제는 접착력 향상과 방수성을 증대시키는 것이므로 시멘트 1포당 약50~70g이상을 사용.

③ 시멘트는 전체 콘크리트 면과의 색상이 동일 되도록 하는 것이므로 시행 전 Sample 시

공 후 건조 상태에서 색상을 확인한 후 시행.

④ 외부 견출공의 안전벨트의 의무적인 사용.

2) 칠공사 및 벽화페인팅 공사

가. 재료의 선정
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① 모든 재료는 국내 메이커 KS제품 중 택일한다.

② 페인트 및 기타 도료

공 정 종     류 비  고

하도(프라이머) 바인더 선택

중도(페인팅)
외  외부수성 페인트 : 수성 1급

  아크릴 물감 : 일반
지정색

상도(특수코팅) 상도용 코팅액(무광 또는 반광) 무색

나. 작업절차

작 업 순 서 설        명

(하 도) ∙이물질 제거(청소) 

∙벽면보수

∙세균제독용 약품 처리 

∙프라이머 도포 / 제작대 설치 등

작업

⇓
(중 도)

∙드로잉(스케치)

∙그림(그랙픽) 작업
색채 작업

⇓
(상 도)

∙코팅작업

∙청소 / 검사
마무리 작업

※ 필요시 크레인, 줄타기작업

① 옹벽보수 : 벽면의 잡목, 넝쿨 기타 불요소등을 완벽하게 제거한다. 단 인력과 필요에

따라서 고압세척기를 이용한다.

② 크랙보수

- 벽면에 큰 파손이나 금이 간 경우 감독관과 상의 후 보수 여부를 판단한다.

- 벽면의 보수 부위는 하도 작업 시 세밀하게 작업한다.

- 경우에 따라 방수처리 여부도 감독관과 상의 한다.

③ 특수조재 바인더 및 벽면의 수명연장을 위한 특수코팅제 처리한다.

④ 그림(그래픽)작업 : 바탕색 1차 도장 후 전체적인 스케치를 하며, 시안을 토대로 세부화

시켜나간다.

⑤ 색상의 결정은 시안을 토대로 하며, 변경 시 감독자와 협의를 거친 후 변경 할 수 있다.

⑥ 그림이 완성되면 감독자의 확인 절차를 밟으며, 최대한 수정 보완작업을 실시한다.

⑦ 최종적으로 그림상단에 코팅액을 세밀하게 도포하여 그림이 오래 보존 될 수 있도록 한다.

다. 유의사항

① 다음의 상황에서는 작업을 할 수 없다.

- 기온이 0℃ 이하 일 때 : 5℃ 이하에서는 도막형성에 장애가 되므로 가급적 피한다.
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A10000 건축

종류 항목 품질기준 시험방법

세

라

믹

장

식

타

일

그림
자기질

흡수율

3%

6.5
도기질 15%

이형모자이크 자기질 3%

부조 자기질 3%

시유타일 내균열성a 균열 및 금 갈라짐이 생겨서는 안 된다. 6.6

옥내 외 바닥타일 내마모성b 0.05g 이하 6.7

바닥 및 외장타일 내동해성 금 갈라짐, 깨어짐 및 균열이 없어야 한다. 6.8

세라믹 장식타일 내약품성 소지 및 유약의 변색이 없어야 한다. 6.9

바닥타일
미끄럼

저항성c

건조시 0.5 이상
6.10

습윤시 0.5 이상

세라믹 장식타일 연필경도

9H 이상

6.119H 이상

9H 이상

이형모자이크

첨지의 

접착성
타일이 첨지에서 떨어져서는 안 된다.

6.12
첨지의 

박리성
첨지에 타일이 붙어 있지 않아야 한다.

비고) KS L 1001 제품 또는 동등이상의 제품을 사용한 경우 그와 관련된 시험 항목은 생략할 

수도 있다.
a 장식 상 특별히 만든 균열 및 금 갈라짐이 있는 타일에 대하여는 적용하지 않는다.

또한 흡수율 1% 이하의 자기질 타일의 경우는 시험을 생략할 수 있다.
b 바닥 타일 이외로서 옥내 외의 바닥에 사용하는 타일도 적용한다.

또한 흡수율 1% 이하의 자기질 타일의 경우는 시험을 생략할 수 있다.

c 옥내 외의 바닥에 사용하는 타일에 적용한다.

단, 부조타일인 경우 평판형태를 가진 별도의 샘플을 채취한다.

② 안전사고 및 위험요소 발생 우려 시

③ 기타 감독관이 부적당하다고 인정될 때

3) 타일 공사

가. 재료 기준

물리적인 성능은 국가공인 검사기관에서 받은 성적서를 기준으로 하며 단체표준 세라믹장

식타일 규격 SPS-KCTIC L 001-1894과 한국산업표준 도자기질타일 규격 KS L 1001 :

2010 에서 정한 품질관련 시험을 충족하는 제품으로 한다.
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나. 붙임 재료

① 기성 배합 모르터를 사용하여 견본품, 조합표 및 시험표를 제출해서 담당원의 승인을 받

도록 한다.

② 압착시멘트를 이용하여 붙이며 시멘트와 모래의 비율은 1:1로 하고 혼화재는 지정량을 준

수한다.

③ 줄눈의 색은 감독관의 지시에 따른다.

다. 시공

① 이형모자이크 타일에 적용되는 디자인은 발주기관이 요구하는 사항을 참조하여 도면으로

제작되어져야 하며 발주기관의 최종승인을 받은 후 이형모자이크 타일을 설치하도록 한

다.

② 타일의 박리 및 백화현상이 발생하지 않도록 시공하고, 건축표준시방서의 보양 및 청소에

따라 보양한다.

③ 타일의 1회 붙임면적은 모르터의 경화속도 및 작업성을 고려하여 1.2㎡ 이하로 하고, 붙

임시간은 모르터 배합후 15분 이내로 한다.

라. 치장줄눈

① 타일을 붙이고 3시간이 경과한 후 줄눈파기를 하여 줄눈부분을 충분히 청소하며, 24시간

경과한 뒤 붙임 모르터의 경화정도를 보아 치장줄눈을 하되, 작업 직전에 줄눈 바탕에 물

을 뿌려 습윤케 한다.

② 치장줄눈의 나비가 5mm 이상일 때에는 고무 흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않게

시공한다.

③ 개구부나 바탕 모르터에 신축줄눈을 두었을 때에는 적절한 실링(sealing)재로써 빈틈이

생기지 않도록 채운다.

마. 청소

① 치장줄눈 작업이 완료된 후 타일면에 붙은 불결한 것이나 모르터, 시멘트풀 등을 제거하

고 손이나 헝겊 또는 스펀지 등으로 물을 축여 타일면을 깨끗이 씻어낸 다음 마른 헝겊

으로 닦아 낸다.

바. 검사

① 붙임 모르터의 경화 후 검사봉 으로 전면적을 두들겨 검사한다.

② 들뜸, 균열 등이 발견된 부위는 다시 붙인다. 타일의 접착력 시험과 범위는 담당원의 지

시에 따른다.

③ 시험할 타일은 먼저 줄눈부분을 콘크리트 면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

④ 시험할 타일은 부속장치(attachment)의 크기로 하되, 그 이상은 180mm× 60mm 크기로

콘크리트 면까지 절단한다. 다만, 40mm 미만의 타일은 4매를 1개조로 하여 부속장치를

붙여 시험한다.

⑤ 시험은 타일 시공후 4주 이상일 때 행한다.


