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1. 총 칙

1.1 시방서의 적용

1.1.1 적용범위

1) 본 시방서는 개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 에 적용된다‘ ’ .

2) 공기내 준공을 위하여 구간 공사 본관 신관 다목적강당 및 옥외공사 의 공정을 병행하여 동시에1,2 ( , , )

진행할 것.

1.1.2 적용도서

1) 본 시방서와 설계도서에 특별히 명시되지 않는 사항에 대하여는 다음에 열거하는 정부제정 각종

표준시방서 규정 및 특별시방서에 의하여 시공하여야 한다.

가) 토목공사 일반표준시방서 국토해양부 제정:

나) 도로공사 표준시방서 국토해양부 제정:

다) 건설공사 품질시험기준 국토해양부 제정:

라) 한국공업규격 국토해양부 제정:

마) 건설공사품질시험기준 국토해양부 제정:

바) 한국공업규격 상공부제정:

사) 건설공사관계법령 및 규정 대한민국제정:

1.1.3 준수사항

1) 본 공사에서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 해당관청의 기재사항을 준수하고 수급

자는 공사에 관계되는 제규정 요령 및 지침서 등을 철저히 준수하여야 하며 중복이나 모순 혹은,

기술되지 않는 경미한 사항은 감독자의 지시에 의하여 수급자 부담으로 시행하여야 한다.

2) 우선순위

가) 시방서와 도면이 서로 일치하지 않을때는 시방서가 우선하며 해석상 이견이 있을때는 감독자의,

해석 및 지시에 따른다 또한 각 공종에 대하여 미명시된 사항은 타 공종 및 유사항목을 적용한다. .

3) 감독자

가) 본 시방서에서 감독자라 함은 발주처에서 지정한 감리자를 말한다.

1.2 시 험

1.2.1 품질관리
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1) 수급자는 선정 시험 및 관리시험에 요하는 모든 시험기기 및 시설을 설치하여 품질관리에 만전을

기하여야 한다.

2) 모든 시험은 감독자의 입회하에 수급자가 시행한다.

3) 모든 시험은 가능한 현장에서 시험하되 불가능한 시험은 감독자와 협의하여 건설공사 품질시험,

규정 시행규칙상의 품질 시험 대행자에게 위탁 시행하여야 한다.

4) 수급자는 공사착공과 동시 설계서에 제시된 모든 관리 시험계획서를 공정계획에 준하여 작성 감독,

자에게 제출하여야 한다.

5) 수급자는 건설공사 품질시험 규정 시행규칙에 의거 관리시험에 필요한 모든 시험장비 및 시설을

설치하여 품질관리에 만전을 기하여야 한다.

6) 수급자는 관리시험의 원활한 수행을 위하여 건설공사 품질시험 규정시행규칙에 의거 시험기술자를

현장에 상주시켜야 한다.

7) 수든 관리시험을 시험규정 및 시방에 준하여 시행하여야 하며 규정에 명시되지 않은 사항은 감독KS ,

자가 제시한 시험방법에 의하여 시행하여야 한다.

8) 시험수수료는 당해연도 건설부에서 고시된 단가를 적용하여 계상한다.

1.2.2 시험관리

1) 수급자는 성토 시공중에 성토 중앙부 및 하상부근의 융기 여부를 매일 관측하여 감독자에게 그 결과를

보고하고 만일 기초지반의 스라이딩 파괴가 일어날시는 즉시 작업을 중단하고 감독자와 협의하여

새로운공법 및 대책을 결정하여 시공토록 하여야 한다.

1.3 일일작업보고 및 공정관리

1) 수급자는 공사착수전 설계도서 및 시방서에 의하여 당해 년도 공사 전반에 대한 세부 예정공정계획

및 시공계획을 수립하여 감독자에게 제출하여 승인을 득하여야 하며 공사시행중 계획과 실적을 대조

하여 주요 공정이 현저하게 지연될 때는 즉시 그 사유 및 공정 만회대책을 수립하여야 한다.

2) 수급자는 공사시 기계설비 전기계장설비 건축구조물 등 토목공사와 연관되는 제반 시공계획을, ,

전체 및 단위 공정 착수전 철저히 파악한 후 공정계획을 수립하고 그 결과를 감독자와 협의하여 구조물

및 기타 시설물의 재시공 및 중복 시공되는 일이 없도록 하여야 한다 이로 인한 구조물의 파손 손상. , 이

발생 할 시는 전적으로 수급자가 책임을 진다.

3) 수급자는 공정관리도 를 작성하여 공정관리를 하여야 하며 공사실시상황 및 실시공정을(PERT-CPM)

기록하는 공사 주보 및 월보를 작성 계획과 대비하여야 한다.

4) 수급자는 공사 집행실적 및 기타 시공현장에서 발생되는 사항을 기록한 작업일보를 작성하고 기타

감독자가 시공상 필요하다고 인정되는 제반 검토 자료를 작성 제출하여야 한다.

5) 수급자는 감독자가 지시하는 양식에 의하여 다음의 제 보고서를 제출하여야 한다.
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① 노역자의 출역사항 공사용 자재 수급사항 공사진행에 대한 사항 기타 감독자가 지시하는 사항, , ,
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1.4 안전 및 보건대책

1.4.1 안전대책

1) 수급자는 토목공사 일반 표준시방서 제 장 조 안전조치규정을 준수하여 시공하여야 하고 안전1 16

관리상 문제가 발생했을 때는 즉시 감독자에게 보고하여야 한다.

2) 수급자는 산업안전 보건법에 의한 안전보건 관리책임자를 선임하여 건설재해 예방계획서 및 안전보건

관리체계를 공사 착공 즉시 수립 운영하여야 한다.

3) 수급자는 공사금액에 예상된 표준안전관리비는 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준

규정의 기본 비용에 포함된 항목에만 사용하고 그 내역서를 작성 보존하여야 한다, .

4) 동일 사업지구내 공구별 도급자가 서로 다른 경우의 당해 도급자는 타 공구 도급자와 안전보건에

관한 협의체를 구성하여야 한다.

5) 수급자는 사업장의 근로자에 대하여 안전 보건에 관한 정기 수시 및 특별교육을 실시하여야 한다, , .

6) 수급자는 건설재해 예방계획서에 따른 안전 보건 표지를 그 종류와 형태별로 용도 및 사용 장소에

맞게 설치하여야 한다.

1.4.2 안전사고예방

1) 수급자는 항상 공사현장의 안전관리에 유의하여 사고 및 재해방지에 노력하여야 한다 더욱이 사고.

또는 재해가 발생할 경우에는 즉시 감독자에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취한다, .

2) 수급자는 공사현장 부근에서의 사고방지를 위해 일반인의 출입을 금지할 필요가 있을 경우에는 미리

공사 감독자와 협의하여 그 구역에 울타리 출입문 출입금지 표지판 등을 설치하여야 한다, , .

3) 수급자는 인접 주민과 지구내 주민들의 단지내 통행이 불가피한 경우에 통행에 적절한 조치를 취하

여야 한다.

4) 수급자는 공사용 운반 도로로서 공용도를 사용할 경우에는 적재물의 낙하에 의한 노면의 파손 작업, 원

및 차량 보행자의 안전확보 그리고 일반 교통의 원활한 운행 등의 기준에 적합한 조치를 위하여, ,

제 자에게 손해를 주는 일이 없도록 주의하여야 한다 또 대형화물차의 대량의 토사 공사용 자재3 . , 를

수송하는 경우에는 관계기관과 협의한 후에 교통안전에 관한 필요한 사항에 대한 계획을 세워서

서면으로 감독자에게 제출하여야 한다.

5) 수급자는 잔존 폭발물이 발견되는 즉시 위험부분에 표지판 등을 세워서 위험장소를 명시하고 감독자

에게 보고하여 그 지시에 따라 적절한 조치를 강구하여야 한다.

1.4.3 보건대책

1) 수급자는 본 공사에 종사하는 종업원의 위생관리 및 안전관리에 유의할 것이며 담당자를 지정하여,

하기 사항의 준수 여부를 점검하여야 한다.
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가) 소 독

나) 전염병 보균자 유무 여부

다) 가설변소의 관리

라) 음 식료품 관리,

마) 폐수 및 오물처리

바) 식수관리

사) 기타현장 위생관리상 필요한 사항

1.5 보안대책

1) 본 과업은 정보 또는 당 공사에서 정한 모든 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와

의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은 수급자가 진다.

2) 수급자는 제반보안규정 및 당관청 보안업무 취급 규정 시행세칙을 숙지하여야 하며 보안 책임자를,

지정하고 변동시 인수인계를 철저히 하여 야 하며 관리소홀로 인한 보안사고 발생 시에는 모든 책임을

져야함은 물론 감독자에게 즉시 보고하고 지시를 받아 처리한다.

3) 수급자는 당해시설 출입자에 대한 보안각서를 청구하여 감독자에게 제출하여야 하고 수시로 보안

교육을 실시하여야 한다.

4) 대외비 또는 비밀로 분류되는 자료의 발간시는 감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서

발간하되 감독자가 발간과정을 입회하여 원지 폐지 등을 회수 소각토록 한다, .

5) 기타 보안사항에 관한 제반사항은 감독자와 협의 및 지시에 따라야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은

수급자가 진다.

6) 설계도서관리 및 시공도면제출

가) 설계도서 관리

① 본 설계도서는 감독자가 지정하는 자에게만 열람하여야 하며 수급자는 본 공사수행에 따른 제반

사항이 누설되지 않도록 하여야 하며 공사가 완료되면 본 설계도서는 감독자에게 반납하여야 한다.

나) 시공도면 제출

① 수급자는 설계도면에 명시되어 있지 않는 부분 설계도면 만으로는 정확한 시공이 불가능한 부분 등의,

공사에 대하여는 그 공사 착수 이전에 공사에 적절한 시공도면을 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

다) 공사시공기록의 작성제출

① 현장대리인은 공사 시공중에 발생한 문제점 등의 내용을 기록 보관 되어야 한다, .

② 현장대리인은 작성된 공사시공 기록 보고서의 초안을 감독자의 검토를 받아 규격으로 작성하, A3 여

당해계약의 이행 완료 통보때까지 부를 제출하여야 한다10 .

③ 공사시공기록 보고서는 작성된 수량에 따라 정산한다.
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1.6 공사사진 촬영 및 제출

1) 수급자는 공사후 매몰되거나 사후 검사가 불가능한 부분에 대하여 공사기록이나 사진촬영의 증빙

서류로 보존하여야 한다.

2) 이러한 증빙 서류로 보존할 수 있는 부분중 지하수위 관로바닥 지반고등 검측기록으로 보존하고, ,

구조물의 철근조립 관접합 및 접합시험 암반지층터파기 물푸기 성토다짐 및 관되메우기 다짐, , , , ,

포장기층 다짐 및 포장작업등은 촬영 년월일이 표시되는 천연색 사진으로 보존하여야 한다.

3) 본 공사용 사진을 동일 장소에서 동일방향으로 촬영하고 필요에 따라 공사내용을 천연색 사진으로

촬영하여 아래와 같이 감독자에게 제출하여야 한다.

가) 착공전 사진

나) 공정사진

다) 공사기록사진 공사 진행상황 사진:

4) 또한 수급자는 공사 내용을 공종별로 착공전부터 준공까지의 공사과정을 공사순서에 따라 천연색

사진으로 촬영하고 사진원판과 함께 사진첩을 감독자에게 제출하여야 한다.

1.7 기상관측자료 비치

수급자는 기상관련자료를 현장사무실에 비치하여야 한다.

1.8 기술도서 등의 현장비치운용K.S

수급자는 본 공사와 관련되는 각종 표준시방서 설계도서 및 기술도서 규정을 현장에 비치하여, , KS

필요시 즉시 활용될 수 있도록 하여야 한다.

1.9 준 공

1) 시공검사

2) 특별시방서에 의하거나 또는 감독자로부터 미리 지시받은 곳 중요한 공정에서는 단계별 완료시,

마다 감독자의 검사를 받고 다음 작업을 진행하여야 한다.

3) 모든 공사는 각 공종마다 시공 검사시 소정의 형상 치수대로 제작되었는가를 확인하여야 한다, .

1.10 준공검사

1) 수급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위하여 필요, 한

제반자료의 제출 준공도서 부 포함 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독자 및 검사원의 지시에( 3 ),

따른다.

2) 준공 검사원의 검사 결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사원의 지시에 따라 도급자의 부담으로



개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서

- 7 -

재 시공하여야 한다.

3) 검사원의 판단으로 검사대상 목적물의 파괴시험을 행할 필요가 있다고 인정될 경우 도급자는 파괴,

시험에 필요한 인력 기구 장비를 제공하여야 하며 검사후 파괴된 시설물은 검사원의 지시에 따라, ,

도급자 부담으로 재시공 또는 복구하여야 한다.

가) 감독자 및 검사원은 준공검사 및 시험결과가 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정되었을

때에는 준공 조치한다.

1.10.1 공사후의 정리

1) 공사가완성되었을때는감독자의지시에따라가시설물을제거하고청소 정리하여공사감독자의검사를받아야한다, .

1.11 현장 대리인 등 수급인의 관리 및 교체

1) 현장 대리인은 공사 기간동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반 사항에 대하여 감독자와 협의하여야

하며 부득이한 경우에 현장을 이탈하게 될 경우에는 감독자의 승인을 얻어야 한다.

2) 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 감독자의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지, 고

보장하여야 한다.

3) 공사 감독자는 현장 대리인을 포함한 도급자의 현장 조사원에 대하여 공사 현장에 부적합하다고 인정되거나,

정상적인 감독업무 수행에 방해가 된다고 인정할 때 당해 공사원의 교체를 지시할 수 있고 도급자, 는

이를 즉시 시행하여야 한다.

4) 수급자는 현장 종사원이 공 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다, .

5) 안전관리 책임자는 유자격자로서 공사기간중 현장에 상주하여 화약류를 취급하는 작업장을 포함하는

모든 공사현장의 안전관리책임을 진다.

6) 시험사는 공사 현장에서 제작 건설되는 구축물의 품질관리 책임을 진다, .

1.12 교 육

1) 수급자는 본 공사의 원활한 추진을 위하여 보안 및 직무교육을 실시하여야 하며 실시전에 교육계획,

내용 대상 등에 대한 시행계획서를 감독자에게 제출하여야 한다, .

1.13 재해대책 및 긴급조치

1.13.1 재해대책 및 긴급조치

1) 수급자는 우수 지하수 및 홍수로 인한 구조물의 피해에 유의하여야 하며 항상 이에 대비하여 예비,

펌프를 포함 적정량의 펌프 및 복구장비를 항상 준비하여 공사현장에 비치하여야 한다.

2) 수급자는 전쟁 발발시 또는 이와 유사한 긴급상황이 발생할 경우 본 공사 현장내외 및 본 공사와
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관련된 전략상 필요한 지구에 대한 경비와 군사상 필요한 장비 및 설비의 이동 등을 요구 할 경우

감독자의 지시에 따라 수급자 부담으로 조치하여야 한다.

1.14 기타 공사 시행에 필요한 사항

1) 수급자 및 현장 대리인은 공사 준공을 위하여 수급자로서의 의무를 다하여야 하며 정당하고 객관적

으로 타당한 감독자의 지시에 순응하여야 하며 불응할 시는 감독자는 현장대리인 및 종사원의 교체를

명할 수 있으며 수급자는 이에 응하여야 한다.

2) 수급자는 공사 진행중 설계도서와 현장조건이 상이한 사항을 발견하였을 때는 즉시 감독자에게 보고

하고 감독자의 지시에 따라 처리하여야 한다.

3) 수공사 시행중 수급자는 감독자 및 관할청의 허가 없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는

공공시설물에 해를 끼칠만한 시공방법을 취해서는 아니되며 이로 인한 손해는 일체 수급자가 부담한다.

4) 수급자는 공사 착수전 지하구조물 상수도 하수도 전선관 통신관 가스관 유류송유관등 의 현황을( , , , , , )

조사 확인하여 본 공사 시행으로 인한 여타 지하구조물 손상을 입히지 않도록 사전 조치 후 시공

하여야 하며 피해 발생 시는 모든 책임을 수급자가 진다.

5) 공사 수행을 위하여 타 기관에 인허가 및 기타 보고 등의 서류를 제출할 시는 감독자를 경유하여 실시

하여야 하며 그 결과에 대하여도 조속 보고 하여야 한다.

6) 수급자는 공사수행을 위하여 특허권을 사용할때는 그 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

7) 본 설계도서 및 계약조건에 합격되지 아니한 공종은 수급자 부담으로 재 시공하여야 한다 수급자는.

현장조사를 위한 감독자의 요청이 있을 때 감독자가 필요로 하는 장비 및 조사기구 등 필요한 사항을

제공하고 감독자가 지시하는 바에 따라 시료 등을 채취하여 보관하여야 한다.

8) 공사 시공중이 아니면 검사가 불가한 수중 지하매설 부분의 공사는 필히 감독자의 검측 및 검사를

받아 시행하여야 한다.

9) 다음과 같은 경우 감독자는 시공의 일부 또는 전부를 중지할 수 있다.

가) 공사 시공이 시방서 및 설계도서와 상이할 때

나) 수급자가 공사시공에 관하여 감독자의 정당한 지시에 순응하지 않을 때

다) 공사 시공이 조잡하거나 불성실하다고 인정될 경우

라) 용지 수용의 미해결로 계속 시공이 지연될 때

마) 설계변경 또는 타의 관련 공사가 있을때

바) 기타 감독자가 필요하다고 인정할 때

① 다만 공사중지 공정변경 때문에 수급자에게 손해를 끼쳐도 그 손해를 보상할 수 없다, , .

10) 수급자는 본 공사에 투입되는 제장비를 완전 정비하고 장비투입계획 및 사용계획을 감독자에게

제출하여 승인을 받아야 하며 장비의 반출시에도 또한 같다.

11) 공사에 사용되는 모든 자재는 규격품 또는 승인된 자재를 사용하여야 하며 규격과 품질의 확인을KS
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위한 자료 제출을 요구받았을 때 그 지시에 따라야 한다.

12) 본 공사에 사용되는 주요 자재는 반입전에 승인을 받아야 하며 특히 시험이 필요한 자재는 공인된

시험연구기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

13) 본 공사 시공중 발생한 획득품은 발견 즉시 보고하고 감독자의 지시에 따라 일정한 장소에 정리하여

훼손 및 분실되지 않도록 조치하여야 한다.

14) 본 공사와 관련된 다음 사항 및 시설에 필요한 비용은 수급자가 부담한다.

가) 시방서 설계도서에 명기되지 않는 공사로서 성질상 또는 공법상 당연히 필요로 하는 경우,

나) 수급자의 책임에 속하는 이유에 의하여 제 자에 대한 손해배상3

다) 공사 구역내의 보안시설 및 도난방지 설비

라) 긴급비상의 경우 이의 필요한 조치

마) 기타 본 공사와 관련된 사소한 사항

15) 수급자는 일일작업 현황 및 중기동원 재료투입 등이 명기된 작업상황 일보를 감독자가 지시하는,

양식에 의거 작성 제출하여야 한다.

16) 본 공사 시공상 부득이 야간작업을 실시할 경우에는 사전에 감독자와 협의하여야 하며 작업시행에

따르는 충분한 조명시설과 안전표지판을 설치하여 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

17) 기타 공사 집행상 이견이 발생시는 감독자의 해석 및 지시에 따라야 한다.

18) 공사장내의 경비

가) 본 공사기간중 현장 내의 모든 공사용 자재에 대한 경비는 수급자가 부담하고 제반시설의 파손은

수급자가 책임 보상하며 공사장 내에는 관계자 외 출입을 통제하여야 한다.

19) 본 공사에 사용되는 물은 현장에서 수급자가 부담한다.

20) 기타사항

가) 본 공사로 인하여 이주하여야 할 이주민을 공사장에 우선적으로 취업시킬 것을 권장한다.

나) 공사 조기 준공을 위하여 감독자의 지시가 있을 경우에는 이를 위해 가능한 모든 조치를 취하여야

한다.

다) 시공도중 배수에 유의하여야 하며 특히 우천시에는 인근 전답 어상 및 해안에 흙탕물이 유입되지,

않도록 감독자의 지시에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.
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2. 토 공

2.1 부지조성

1) 지구내에서 발생하는 절토는 성토재료로 유용하고 그 이외의 발생토에 대해서는 조경마운딩으로

사용하여야 한다

2) 토량 변화율은 일반적으로 도로 및 단지에서 적용되는 기준을 적용하여 토량 균형을 이루었으므로

시공 과정에서 관리시험을 철저히 시행하여야 할 것이며 성토하기전 감독자의 승인을 득한 후 시행,

하여야 한다.

3) 토공의 운반로는 운반 장비가 성토부위를 균일하게 다져지도록 주행 통로를 변경하여야 하며 바퀴

자국에 물이 고이지 않도록 매일 작업도중 또는 완료 후 잘 정리하여 배수에 지장이 없도록 하여야

한다.

4) 시공도중 배수에 유의하여야 하며 특히 우천 시는 배수를 철저히 하여 흙의 포화상태를 최대한 방지

하여야 한다.

5) 성토 시공중에 성토 중앙부 및 하상 부근의 융기여부를 매일 관측하여 감독자에게 그 결과를 보고하고

만일 원지반의 슬라이딩 파괴가 일어 날 시는 즉시 작업을 중단하고 감독자와 협의하여 새로운 공법

및 대책을 결정하여 시공토록 하여야 한다.

6) 구조물 시공계획이 있는 도로부위는 가급적 입경이 적은 양호한 성토재를 선별 유용함으로써 도로

지하구조물 시공에 지장이 없도록 하여야 한다.

2.2 토공 규준틀 설치

1) 모든 절토 및 성토 비탈면 끝에 일정 간격으로 토공규준틀을 설치해야 한다.

2) 성토 구간을 표시하는 말뚝 은 필요시 감독자와 협의 후 지시하는 위치에 설치해야 한다(Sign pole) .

2.3 흙깍기

1) 흙깍기는 설계도에 표시된 종 횡단면과 일치되게 시행하여야 한다.

2) 나무 잡초 등과 같은 유해물질이 포함되어서는 안된다, .

3) 절취면의 끝마무리를 철저히 하여야 한다.

4) 흙깍기의 토질은 다음과 같이 분류되며 토질 분류는 감독자의 판단에 따른다, .

가) 토 사 : 땅깍기에 있어서는 불도저가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 흙 모래 자갈 및 호박돌, , 이

섞인 토질

나) 풍화암 땅깍기에 있어서는 불도저에 정착한 하이드로릭 립퍼 가 유효하게 사용: (Hydraulic ripper)

될 수 있는 정도의 풍화가 상당히 진행된 지층
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다) 발파암 땅깍기에 있어서는 발파를 사용하는 것이 가장 유효한 지층:

5) 부득이하게 야간작업을 시행할 시는 건설안전관리 에 따라서 작업계획을 세워 감독자에 제출하여『 』

승인을 받아야 한다.

6) 시공전에 운반로에 대해서는 현장조사를 실시하여 기존 구조물에 피해가 없도록 현장대리인의 날인

후 검토서를 제출하여야 한다.

2.4 흙깍기면 마무리

1) 흙깍기 구간의 모든 비탈면은 횡단면도에 표시되어 있거나 감독자가 지시한 선과 경사도에 일치

하도록 말끔히 정돈되어야 하며 기준선 이하에 있는 재료를 이완시키지 않도록 각별한 주의를 경주,

하여야 한다 토사깍기 구간의 비탈면은 도면에 표시된 대로 비탈기슭이나 비탈끝 양쪽에 라운딩을.

하여야 한다 땅깍기 구간과 흙쌓기구간이 교차하는 지점의 비탈면은 그 구배를 조정하여 서로 겹치. 게

하든지 자연지반에 완만히 붙게 함으로써 뚜렷한 꺽임부가 생기지 않도록 하여야 한다.

2) 흙깍기에서 허용되는 시공오차의 범위는 다음과 같다.

3) 노 상 토사인 경우 암반인 경우 토 사 비 탈 면: ± 3 , + 3 , -15 , : ± 10㎝ ㎝ ㎝ ㎝

4) 공사 기간중에는 항상 배수가 원활하도록 노면을 유지 관리하여야 하며 땅깍기 구간에서 흙쌓기,

구간을 연결하는 구간에는 측구나 도수로를 구축하여 세굴로 인한 흙쌓기 구간의 손상을 막을 수

있도록 하여야 한다.

2.5 토 취 장

1) 계약자는 토취장을 개발하여야 할 경우 토취장을 사용하기에 앞서 토취장 사용승인 신청서를 감독자

에게 제출하고 서면승인을 받아야 하며 필요시 안전울타리를 설치하야 한다.

2) 토취장 사용승인 신청서에는 토취장의 위치 제거하여야 할 표토의 두께 사용할 재료의 종류 및 양, , ,

흙쌓기 현장까지의 평균운반거리 등을 기재하여야 하며 이에 대한 감독자의 수정 요청이 있을때는,

계약자는 이에 따라야 한다.

3) 계약자는 승인된 토취장이더라도 지정된 범위를 벗어나서 깍어서는 안되며 원지반의 종횡단측량,

성과를 감독자가 검측하기 전 에는 어떠한 재료도 제거하여서는 안된다.

4) 토취장은 배수의 원활을 도모하고 주변지형과의 조화를 이룰수 있도록 균일한 단면과 구배로 깍아야

하며 깍기작업이 완료되면 정확한 수량 측량이 가능하도록 바닥과 비탈면을 다듬고 정리하여야 한다, .

5) 땅깍기에서 발생한 재료가 흙쌓기에 적합하더라도 이것을 사토하고 토취장에서 운반하는 것이,

이로울 때는 감독자의 서면승인을 얻어 시행할 수 있다 이때에는 그 양을 정확히 측정할 수 있도록.

토취장이나 사토장은 공히 잘 정리하여야 한다.

6) 하상을 토취장으로 사용할 경우에는 관계법규에 따라 하천관리청의 허가를 받아야 한다 토취장이나.

채석장의 사용이 완공되면 계약자는 자기부담으로 토취장이나 채석장 뿐만 아니라 공사중 점유했던
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주변시설까지도 깨끗히 정리하여야 하며 배수시설이 필요한 경우에는 감독자의 지시에 따라 조치,

하여야 한다.

7) 또한 토취장이나 채석장의 개발허가관서에서 지시한 원상복구 조경 등의 의무나 운반로로 이용한,

타도로의 보수 정비 의무를 충실히 이행 하여 차후 분쟁의 요인을 없애야 하며 이러한 의무사항을, , ,

완료하였다는 증명서를 발급받아 그 사본을 감독자에게 제출하여야 한다.

2.6 흙 쌓 기

1) 성토 시공중 항상 배수에 유의하여 성토 각층의 표면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.

2) 성토 각층에는 이상의 횡단경사를 유지하며 매일 작업종료 시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하4% 는

경우에는 표면을 평탄하게 다짐 마무리하여 다져서 배수가 잘 되도록 해두어야 한다.

3) 법면다짐 철저

가) 성토가 완성된 후 최종적으로 법면다짐을 시행치 말고 법면다짐을 시행하여야 할 최대 높이까지

성토가 되면 즉시 하이드로릭 법면다짐기 또는 피견인식 진동로라나 쉬프트 로라 등으로 법면

다짐을 철저히 시행하여야 한다.

4) 흙쌓기 장소에 반입하는 모든 재료들은 감독자가 흙쌓기에 적합하다고 인정한 것이 어야 한다 흙.

쌓기용 재료는 나무토막 나무 뿌리 채소 및 기타 유해물이 전혀 함유되어 있지 않아야 하며 일반, , ,

적으로 유기성 점토 또는 이토함유량이 많은 것 액성한계가 이상 되는것 소성한계가 를, 50% , 25%

초과하는 것과 흙의 다짐시험 방법 을 했을때 건조밀도가 이상인 흙 간극KSF 2312( . A-1) , 1.5 / ,ｔ ㎡

율이 이상인 흙은 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다42% .

5) 동결된 재료는 흙쌓기 작업에 사용하여서는 안되며 깊이 이상 동결된 재료위에 흙쌓기 재료를, 7.5㎝

포설해서도 안된다 공사도중에 흙쌓기한 윗층이 깊이 이상 얼었을 때는 동결된 재료를 제거한. 7.5㎝

후 다음 층을 시공하여야 한다.

6) 만족스러운 다짐도를 얻을수 있는 함수비보다 과다한 수분을 함유한 재료는 작업에 사용할수 없으며,

과다한 수분 때문에 불안정해진 재료위에 흙쌓기 재료를 포설하여서는 안된다.

7) 만족스러운 다짐도를 얻기에 불충분한 수분을 함유한 재료는 다짐작업 전에 기준에 맞도록 살수하여

수분을 증가시켜야 한다.

8) 도로의 완성면은 공사 종횡단 구배선에 맞추어 시공하여야 한다.

9) 모든 곡선부는 설계도서 및 감독자에 따라 편구배를 설치하여야 하고 필요할 때에는 확폭을 시켜야,

한다.

10) 재료가 동결되었을 때나 기시공면이 동결되었거나 눈으로 덮혀 있을때는 다 녹거나 동결된 부분을

제거하기 전에 흙쌓기 작업을 시행해서는 안된다.

11) 계약자는 모든 흙쌓기한 부분의 안정성에 관한 책임을 진다 계약자의 부주의나 태만은 물론이고. ,

천재지변의 경우를 제외한 모든 사유로 기인한 훼손이나 변형된 부분은 복구하여야 한다 계약자가.
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흙쌓기에 부적합한 재료를 포설 했을때는 자기부담으로 제거하고 적합한 재료로 다시 포설하여야

한다.

2.7 낮은 성토구간의 처리

1) 성토높이가 이하로 낮은구간은 충분히 안정된 성토가 되도록 원지반을 충분히 다져야하고 원지반1m 의

다짐이 어려운 불량한 지반에 대해서는 원지반의 일부를 양질의 성토 재료로 치환한 후 시행토록 하

여야 한다.

2.8 원지반의 준비

1) 개천이나 수로 제근한 구멍 불량재료 제거구간등과 같이 움폭 들어간 곳은 흙쌓기의 최초층을 포설, ,

하기 전에 부근지반과 같은 높이로 되메운 후 소요밀도를 얻을 때까지 다져야 한다.

2) 흙쌓기할 원지반은 최소 깊이까지 흙을 긁어 일으킨 후 소요밀도를 얻을 때까지 다져야 한다15 , .㎝

그러나 침수지 저습지 기타 수분을 과다하게 함유한 지역이나 현장조건이 양호한 곳은 감독자의, ,

판단에 따라 이 작업을 생략할 수 있다.

3) 수중이나 저습지로서 포화상태에 있고 불안정한 지반에 흙쌓기를 할 경우에는 입상재료나 암을 사용

하여야하며 이런 재료의 포설높이는 고수위보다 낮아서는 안된다, .

2.9 편절편성

1) 같은 횡단면도에서 한쪽은 흙쌓기 한쪽은 땅깍기를 하여야 할 경우에는 흙쌓기부의 하부 노상면에서,

경사로 땅깍기부에 이어지는 선까지의 원지반은 깍아내고 깍아낸 부분은 흙쌓기부 노상재료와1:4

같은 재료로 되메우고 소정의 다짐을 하여야 한다.

2.10 종단방향의 흙쌓기 흙깍기 접속부,

1) 종단방향으로 흙쌓기부와 땅깍기부가 접속하는 지점에서는 흙쌓기부의 하부 노상면까지 원지반을

깍아내고 그 깊이를 점차로 감소시켜 땅깍기부의 노상면에 접속시켜야 하며 이 접속구간의 길이는,

설계도에 표시되어 있거나 감독자가 제시하는 기준에 따라야 한다 이렇게 추가로 깍아낸 부분은 흙.

쌓기부의 노상재료와 같은 재료로 되메우고 소정의 다짐을 하여야 한다.

2.11 포 설

1) 도로 흙쌓기 재료는 수평으로 설계서에 표시한 두께의 층을 이루도록 포설하여야 하며 다음층은,

포설하기 전에 소정의 다짐을 하여야 한다 각층의 두께를 균일하게 하기 위해서는 효율적인 포설.

장비를 사용하여야 한다 각층의 작업이 진행되는 동안 수평으로 유지하고 형태를 다듬는 작업을.

계속하여야만 균일한 밀도를 확보할 수 있다.

2) 흙쌓기 구간의 다져진 제일 윗층은 적절한 횡단구배를 갖도록 하여 언제든지 배수가 원활히 되도록
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유지하여야 한다.

3) 운반장비나 포설장비의 통행은 흙쌓기의 각층에 고르게 분포시켜 이로 인한 다짐효과를 얻을 수

있도록 하여야 한다.

2.12 토공의 최종마무리

1) 토공의 최종마무리면은 설계도에 표시된 종 횡단 형상으로 올바르게 마무리 하여야 한다.

2) 노상 형성이 완료되면 노상 최종마무리면 검측 및 프루프로링 등 최종검사를 시행하고 그 결과를

기록 보고하여야 한다.

2.13 허용오차

1) 흙쌓기에서 허용되는 완성면의 시공오차의 범위는 다음과 같다.

가) 노체 : ± 5㎝

나) 노상 : ± 3㎝

2.14 다 짐

2.14.1 재시험방법

1) 흙의 다짐시험

가) 흙쌓기 공사에 사용할 각종 흙의 최대건조밀도 최적함수비 함수비 범위를 결정하여 만족할 만한, ,

다짐을 얻기 위하여 이 시험을 실시하여야 한다 다져진 흙의 현장밀도와 함수비는. KSF 2311

현( 장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법 에 따른 현장시험에 의해 정하여야 한다) .

2) 상대밀도시험

가) 충격다짐으로 정확한 함수비 밀도 곡선과 최대건조밀도를 구할 수 없거나 점성이 없고 배수가- ,

잘되는 흙의 밀도를 결정하려면 비점성토의 상대밀도 시험방법 에 따라야 한다KSF 2345( ) .

3) 평판재하시험

가) 이상의 조립혼입율이 이상인 재료의 경우는 도로의 평판재하시험 방법 에19mm 30% KSF 2310( )

의해 다짐도를 검사하여야 한다.

4) 다짐장비

가) 다짐장비는 아래에 규정한 요구조건에 맞아야하며 투입할 장비의 종류와 대수는 계약자가 작성,

하여 감독자의 승인을 받은 세부작업계획에 표시한 것과 일치하여야 한다.

나) 당초계획에 없는 다른 종류의 다짐장비도 만족할만한 다짐효과를 얻을 수 있다고 감독자가 승인하는

것이면 사용할 수 있다.

다) 다짐장비가 갖추어야 할 최소한의 요건은 다음과 같다.
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① 진동식이 아닌 철륜로울러는 접지폭 당 이상의 힘을 발휘할 수 있어야 한다1 0.44kN(45 f) .㎝ ㎏

② 진동식 철륜로울러는 중량이 최소 이상이어야 한다58.84kN(6tonf) .

③ 압축공기를 넣은 타이어로울러는 로울러의 전폭에 걸쳐 고른 다짐을 할수 있도록 표면이 평활하고

동일규격의 타이어를 가져야 하며 최소 의 접지압을 발휘할 수 있어야 한다, 54.91Pa(5.6 f/ ) .㎏ ㎡

④ 특수다짐효과를 얻기 위해서는 더 무거운 다짐장비를 사용 할 수 있다.
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5) 시 공

가) 일반사항

① 흙쌓기층은 균일한 밀도를 얻기 위해서 사전에 모터그레이다 등으로 땅고르기를 하고 물을 뿌리,

거나 아니면 적당한 방법으로 건조시켜 최적함수비 상태로 조절하여 다져야 한다 로울러와 그레.

이다는 흙쌓기 재료를 고르게 다지는데 충분한 대수를 확보하여야 한다 감독자는 앞서 반입된.

재료가 완전히 포설되고 충분한 다짐이 이루어질 때까지 추가 재료의 반입을 보류시킬 권한을,

갖는다.

나) 함수비 조절

① 재료의 함수량이 소정의 밀도를 얻기에 최적한 함수량으로 조절되거나 감독자가 판단하여 규정에

맞는 적절한 함수상태가 되었다고 인정하기 전에는 다짐을 하여서는 안된다 건조시키거나 추가. 로

물을 뿌리거나 하여 함수량을 조절하는 방법은 승인된 다짐장비의 기종에 따라 결정되어야 하며,

소요함수량은 다짐을 시행할 전층에 걸쳐 균일하여야 하며 다짐작업이 진행되는 동안 그 균일성, 을

유지하여야 한다 기상 등 자연조건이 과다한 함수량을 제거하는데 부적합한 경우에는 소정의.

함수량을 얻을수 있는 상태가 될때까지 다짐작업을 연기하여야 한다.

다) 다짐의 범위

① 계약자는 흙쌓기부에 포설된 모든 재료와 땅깍기부 노상의 지정된 깊이까지의 모든 재료는 각

부위별로 소정의 밀도에 도달할때까지 고르게 다져야 한다.

6) 다짐의 기준

가) 노 상

① 층의 완성두께가 이하가 되도록하고 각층마다 흙의 다짐시험방법 에서의1 20 KSF 2312( ) A-2,㎝

에 의해 정해지는 최대건조밀도의 이상의 밀도가 되도록 균등하게 다져야한B-2, C-2, D-2 95% 다.

다짐시의 함수비는 특별한 지시가 없는한 상기 시험법에 의한 최적함수비의 이내가 되도록± 2%

조절하여야 한다 노상의 두께는 로 하며 상부 노상의 두께는 노상 마무리면에서 깊이. 1m , 40㎝

가지를 표준으로 한다.

나) 노 체

① 층의 완성두께가 이하가 되도록하고 각 층마다 흙의 다짐시험방법 에서의1 30 , KSF 2312( ) A-1,㎝

에 의해 정해지는 최대건조밀도 이상의 밀도가 되도록 균등하게 다져야 한다B-1, C-1, D-1 90% .

다짐시의 함수비는 상기 시험법에서의 최적함수비와 다짐곡선의 습윤측 밀도에 대응하는90%

함수비와의 사이에 값으로 한다 다만 다짐시의 함수비가 상기 함수비보다 높아서 함수비를 저하. ,

시키기가 곤란한 흙의 경우에는 감독자의 승인을 얻어 포화도가 가 되거나 공기간 극율85~98% 이

가 되도록 다져야 한다 단 층의 두께는 현장다짐시험결과와 사용하는 다짐장비의 성능에10~1% . , 1

따라 감독자의 승인을 얻어 변경할 수 있다.
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다) 절토부 노상

① 흙깍기 구간의 노상부 토질이 다짐작업으로서 소요밀도를 얻기가 불가능한 것인 경우에는 노상면

에서 깊이까지 긁어 일으킨후 승인된 다짐장비를 사용해서 흙의 다짐시험방법 에15 KSF 2312( )㎝

서의 에 의해 정해지는 최대건조밀도의 이상의 밀도가 되도록 균등하게A-2, B-2, C-2, D-2 95%

다져야 한다.

7) 프루우프 로울링 (Proof Rolling)

가) 흙쌓기부의 노상을 마무리하기 전에 불량부분을 발견하여 수정작업을 하기위하여 전표면에 걸쳐

검사다짐을 시행하여야 한다.

나) 프루우프 로울링에 사용하는 로울러의 요건

① 압축공기를 높은 타이어 로울러로서 하중은 이상인 것245kN(25tonf)

② 하중이 고르게 전달될 수 있도록 타이어가 등간격으로 부착되고 타이어가 날개 또는 한쌍씩 자유,

로이 상하로 움직일 수 있도록 한선상에 개 또는 개의 축을 가진 로울러2 4

③ 타이어의 접지압이 이상으로 작업 가능한 로울러54.91Pa(5.6 f/ )㎏ ㎡

다) 프루우프 로울링의 시행

① 로울러의 하중과 타이어 압력은 가능한 다져질 층이 지지할 수 있는 최대치로 조정하여야 한다.

② 프루우프 로울링을 하고자 하는 구간이 불안정하고 불균일할 때는 다짐을 추가로 더하든지 불량,

재료를 제거하고 양질재료로 되메운 후 다짐 등을 하여 만족할 만한 상태로 만들어야 한다.

③ 다짐회수를 쉽게 기록할 수 있는 조직적인 방법으로 로울러를 운행하여야 한다.

④ 로울러는 보통 시속 정도의 속도로 운행하여야 한다4 .㎞

⑤ 검사다짐은 반드시 감독자의 입회하에 시행하여야 하며 감독자는 각 구간의 안정성 여부를 판별,

하고 수정방법을 제시한다, .

2.15 토공의 마무리

2.15.1 적용범위

1) 본 절은 설계도에 표시된 선형 구배 횡단면이나 감독자의 지시에 따라 균일한 형상이 되도록 도로, , 를

마지막으로 다듬고 정리하는 작업에 적용한다.

가) 본 작업은 토공이 실질상 완공되고 인접한 배수시설과 구조물이 완성되고 뒷채움이 끝난 다음에,

실시하여야 한다.

2) 시 공

가) 노상면

① 소정의 높이 및 횡단면에 일치되고 각층의 다짐도가 소정의 밀도에 이르도록 시공한 후 감독자의
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검사를 받아야 한다.

② 적절한 형상과 균일한 다짐으로 시공된 노상면은 도로 완성면과 평행을 이루어야 하며 노상면의,

어느점을 선택해서 측정하더라도 계획고보다 이상 높아서는 안되며 의 직선척으로 검사3 , 3m㎝

하였을때 이상의 요철이 있어서는 안된다1 .㎝

③ 프루우프 로울링 결과 변형량이 이상 이어서는 안된다(Proof Rolling) 5 .㎜

④ 완성노상면이 상기조건에 부합되지 않을 때는 불량재료를 제거하며 승인된 재료로 되메운후 추가,

다짐을 실시하거나 감독자가 제시하는 높이와 단면으로 수정하여야 한다 이런 작업에 소요되는.

비용은 계약자 부담으로 하여야 한다.

나) 비탈면

① 흙쌓기부 땅깍기부 진입도로 측구 수로 수로에 인접한 사토장 등의 모든 비탈면은 설계도에, , , , ,

표시되어 있거나 감독자가 제시하는 선형이나 구배에 일치 되도록 깨끗이 마무리 하여야 한다.

② 비탈면에 노출되어 있는 돌 부스러기 기타 폐기물은 제거하여야 한다, , .

다) 완성면의 보호

① 도로에 연해 설치된 각종 배수시설은 효과적인 배수가 가능하도록 항상 그 기능이 유지되어야 한다.

② 완성면상에 자료를 적치하여서는 안되며 돌부스러기나 이물을 깨끗이 청소하여야 한다, .

③ 노상면이 기후조건으로 불안전해졌을 때는 차량이나 장비의 통행을 허용해서는 안된다.

④ 제거된 토사나 암 재료는 감독자의 승인이 있으면 도로에 연해 가지런히 쌓아둘 수 있다.
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3. 가시설공

3.1 시공 계획

가시설공은 토질조건 토류구조 굴착규모 및 시공방법 지하매설물의 유무 연도건조물 및 굴착 시공, , , ,

방법과의 관련을 고려하여 공정의 각 단계에서 충분한 안전을 확보할 수 있는 적절한 시공계획서를 작성

하여야 한다.

3.2 재 료

각종 강재 및 볼트 등은 설계도서에 명시한 규격과 재질로 도로교표준시방서의 조건에 맞는 재료

이어야 하며 부득이한 경우는 이와 동등이상의 것을 사용하되 감독자의 승인을 받은 후 사용토록 한다.

1) 재사용 강재는 현저한 변형 또는 단면 결손이 되어 있거나 부식되어 허용응력이 감소되었다고 판단

되는 경우에는 사용하지 않도록 하며 감독자의 승인을 받은 후 사용토록 한다.

2) 버팀보에 사용하는 은 급 이상의 제품을 사용하여야 한다Preloading Jack 100ton .

3) 토류 에 사용되는 은 설계도서에 명시된 재 질과 규격품이상으로 된 재료를 사용하여야STRUT Jack 0

한다.

3.3 일반사항

1) 가공은 말끔히 마무리하여야 하며 절단과 모서리는 정확하게 가공하여야 한다, .

2) 가공 마무리된 부재는 비틀림이나 구부림이 없어야 하고 모든 연결부는 틈이 없도록 조치하여야 한다, .

3) 부재의 이음은 이어지는 면을 다듬어 수평지지가 있도록 하여야 하며 이음부에서 결함이 발생되는,

일이 없도록 조치하여야 한다.

4) 현장 용접은 안전사고 전기누전 화재발생 등 에 특히 유의하여 시행하고 용접전에 균열을 발생시킬( , ) ,

염려가 있는 유해한 녹 도료 기름 등을 완전 제거한 후에 용접 부위를 충분히 건조시킨 후 시행하여, , 야

한다.

5) 별도 명기하지 않은 용접두께는 용접 모재의 최소두께보다 큰 것을 원칙으로 하여 용접 용접V Fillet

등의 적정 용접법을 적용 시켜야 한다.

6) 용접공은 용접기술검정시험방법 판정기준 에 정하여진 시험종류 중 그 작업에 해당하는KS B 0885( , )

시험 또는 이와 동등이상의 검정시험에 합격한 자라야만 한다, .

7) 강재 가공시 구멍의 천공은 드릴을 사용하여 긴밀한 연결이 되도록 시공하여야 한다Bolt .

8) 설치부재의 운반이나 설치중에는 부재의 변형이 없도록 조치하여야 한다 만곡변형의 허용치는 건설. 부

제정 도로교시방서의 해당조항의 규정치 이내라야 한다.

9) 지보공은 설계도 표준도 등에 의거하여 시공하여야 한다, .



개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서

- 20 -

10) 굴착이 지보공 설치위치까지 진행되었을 때에는 소정의 위치에 설치할 것이며 그 하부의 굴착은,

설치 완료 후 시행하여야 한다.

11) 지보공은 그 목적이 달성되도록 현장 상황에 대응하여 배치하며 설치위치 시기 방법 등을종합적, , ,

으로 검토하면서 시공하여야 한다.

12) 띠장 버팀보의 설치 간격은 설계 도서에 명시한 값 이내로하여 지장물의 유무관계 또는 구조물,

타설계획 재료및 장비 투입공간 확보관계로 부득이 명시된 값을 초과 할 경우 별도의 보강 대책을,

수립하여 감독자의 승인을 득하여야 한다.

13) 지보공의 철거는 구조물공 또는 되메우기공의 진척에 따라 순차적으로 필요개소부터 시행하여야

하며 구체 또는 되메우기 토사 등에 의하여 토류재에 작용하는 하중을 받쳐준 후가 아니면 시행,

해서는 안된다.

3.4 공H-Pile

3.4.1 천 공

1) 천공할때는 수직조정에 유의하며 소정의 깊이까지 정확하게 천공하여야 한다.

2) 천공토사는 비산되지 않도록 방호 설비를 하여 조속히 반출해야 한다.

3) 의 항타 또는 천공시 자중의 이상 물체 출현으로 공사진행에 문제가 발생시에는 즉시 공사를H-Pile

중단하고 감독자에게 통보하여 자문을 얻은후 진행하도록 한다.

4) 설치시 인접지반 시설물에 피해가 발생되지 않도록 적절한 장비로 천공후 을 설치하도H-Pile H-Pile 록

한다.

3.4.2 사용 기계

1) 공사에 사용되는 천공기 항타기 벤토나이트 모르터 주입기 등은 작업 종료 후 조속히 철수시킬 수, , ,

있도록 기동성 있게 할것이며 소음 진동 등이 적은 것이어야 한다, .

3.4.3 박기H-Pile

1) 천공이 완료된 직후 조속히 을 수직으로 건입하여 소정의 깊이까지 해머로 박아야 한다H-Pile .

2) 천공경이 보다 커서 발생하는 타입시의 좌굴에 유의해야 한다H-Pile .

3) 의 타입 천공근입시에는 지상시설 특히 고압전선 및 지하 매설물등 을 손상하지 않도록 충분H-Pile , ( ) 히

주의하여 정확하게 시공하여야 한다.

4) 의 수직성에 유의함과 동시에 휨 흔들림등을 방지 하여야 한다H-Pile , .

5) 드롭해머를 사용할 때에는 견고한 캡으로 머리를 보호해야 한다H-Pile .

6) 설계도서상의 간격과 근입 깊이는 필히 준수하고 은 수직 일직선으로 유지하여야 하며H-Pile H-Pile , ,
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중앙 의 관입부의 지지력을 확보하기 위하여 필요시 보강 를 시행토록 한다H-Pile Grout .

7) 은 정위치에 수직으로 타입 되어야 하며 시공오차의 한계는 다음과 같다H-Pile .

가) 최 대 경 사 이내: 0.3 %

나) 최 대 변 위 이내: 10 cm

8) 말뚝의 시공오차로 인한 보강 공사는 즉시 시행하여야 하며 오차 한계를 초과한 에 대하여는, H-Pile

재 시공되어야 한다.

9) 삽입 후 필히 공 주변에 양질의 토사 혹은 모래를 채워 주변의 지반 변형이 발생치 않도록H-Pile

처리 하여야 한다.

3.4.4 이 음

1) 이음을 할 경우 이음부의 위치가 동일 높이에서 시공되지 않도록 하여야하며 이음의 용접은H-Pile ,

설계소요 두께를 유지토록 하여야 한다.

2) 용접은 필요한 개소 성능 재료의 종류와 특성에 만족되도록 신중히 시공해야 한다, , .

3) 용접이 끝나면 용접 시공시험을 시행하여야 한다.

3.4.5 띠 장 공(Wale)

1) 띠장은 토류벽으로부터 하중을 균등히 받아 이것을 버팀보 또는 토류앵커에 균등하게 전달되도록

현장의 상황에 맞추어 시공하여야 한다.

2) 띠장은 버팀보 에 의해 시공되는 경우 전구간에 걸쳐 연속재로 연결되어야 하며 기타의 경우(Strut) , 는

설계도서에 준하여 시공되어야 한다.

3.4.6 버팀보공

1) 버팀보는 띠장으로부터의 하중을 균등하게 지지하도록 시공하여야 한다.

2) 버팀보 설치시에는 쐐기 등을 적절히 사용하여 버팀보가 띠장 또는 와 직각을 유지하도록 하여Piece 야

한다.

3) 버팀보를 두개 묶어서 사용할 경우에는 확실하게 결속시켜야 한다.

4) 버팀보는 을 단단히 조여 띠장과 밀착되도록 하여야 한다Jack .

5) 사방향 버팀보 일명 화타재 가설시 기설치되어 있는 연결 버팀보에 무리한 하중이 걸리지 않는 방법( )

으로 시공하여야 한다.

6) 버팀보 설치후 감독자의 검사 지적사항에 대하여는 신속히 수정 보완하여야 한다, .

7) 버팀보는 굴착 진행에 따라 즉시 설치 되어야 하며 굴착은 설치예정 버팀보에서 하부 이상하지, 50CM

않아야 한다.
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8) 버팀보의 수평 설치간격은 설계도서의 설치간격 이내로 하며 지장물과의 존재관계 또는 구조물( ) , 타

설계획 재료 및 장비투입 공간확보 관계로 부득이 설계도서의 설치간격를 초과할 경우 별도의 보,

강 대책을 수립하여 응력계산서와 함께 감독자의 승인을 얻어야 한다.

9) 버팀보의 설치 각도는 토류벽에 정확히 직교되고 재축이 정확히 일치되도록 설치하여야 한다.

10) 필요시 토류벽은 사보재로 보강되어야 한다.

11) 모서리 보강이나 수평버팀대 를 설치할 경우에 정확한 위치에 설치하여 수평버팀대가 뒤틀려(Strut)

지거나 튕겨져 나오는 사고가 없도록 하여야 한다.

12) 구조물타설 진행에 따른 버팀보의 해체작업은 해체순서 및 방법을 수립하여 감독자의 승인을 득한

후 시행하여야 한다.
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4. 공TIMBER

4.1 설치

1) 토류판은 단계별 굴착에 따라 여굴이 적게하고 배면의 흙과 밀착이 되도록 하며 즉시 설치 하여야 한다.

2) 토류판의 두께는 설계도서에 명시한 값 이상을 사용하도록 한다.

3) 토류판 뒷채움 시공은 배면지반 변형을 방지하기 위해 봉다짐을 해야 한다.

4) 토류판 설치시 의 에 토류판두께 이상 또는 이상이 토류판과 접촉하도록 설치한다H-Pile Flange 4cm .

5) 토류판과 엄지말뚝의 간에는 폭이 넓은 나무쐐기를 견고히 끼워야 한다Flange .

6) 토사 유출의 우려가 있는 장소는 등의 적절한 방호조치를 하여야 한다Cement Mortar .

7) 토류판을 상하 부재가 이탈되지 않도록 못과 철사를 이용하여 연결하여야 한다.

8) 용수가 심할 경우에는 공사를 중지하고 발주처의 지시를 받아야 한다.

4.2 목재

1) 목재는 특별히 지시하지 않는 한 용도에 따라 소요강도가 있는 생송재로서 휘어진 것은 안 되며 비틀어

져서도 안되고 또한 금이 가거나 죽은 옹이 등의 흠점이 없는 양질의 것이라야 하며 휨강도는 설계기준

강도 이상이라야 한다.
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5. 계측관리 및 계측 특별시방서

5.1 계측 일반
현장계측은 지반조건에 관한 이용 가능한 실질 부족에 기인한 설계상의 결점을 공기 기간Data

중에 발견하여 제거하기 위한 수단과 터파기 공사가 지반에 미치는 영향과 그에 따른 변화가 인근

구조물에 미치는 영향에 대해서 시공 중 및 시공 후에 정보를 주기위한 수단으로서 조기에 를, Data

분석하여 설계 및 시공에 반영하여 안전하고 경제적인 시공으로 유도하는데 그 목적이 있다.

시공자는 설계도면 및 시방서에 제시된 계측기기를 구매하여 감독자 입회아래 전문기술자에 의해

지정된 위치에 설치하여야 하며 계측기를 유지 관리하여 계측 수집에 차질이 없도록 하여야 한, Data 다.

5.1.1 계측 항목

1) 계측항목은 설계도면을 표준으로 하되 현장여건과 상황에 따라 조정될 수 있다.

5.1.2 계측의 위치

1) 계측장소는 설계도면을 표준으로 하되 현장여건과 상황에 따라 조정될 수 있다.

5.1.3 계측의 빈도

1) 계측빈도는 주 회 이상를 원칙으로 하나 계측의 중요성 목적 공사의 진척정도 계측방법 등에 따라1 , ,

조정될 수 있다.

5.1.4 계측 관리

계측관리는 각종 계측을 조직적으로 행하면서 계측결과를 바로 설계시공에 반영하고 계획시의 설계

시공을 현장에 적절한 것으로 변경 시키면서 공사를 안정하고 경제적으로 시공관리 해야 하므로 계측

각 단계별로 관리 지침이 필요하다.

1) 계측관리 기준치 설정

가) 계측에 의한 변위 및 응력의 관리기준은 지질조건 및 단면의 크기 및 형상 굴착공법 주변 구조물, , , 의

환경조건등에 따라 각각 달라지므로 일정한 기준을 설정하는 것은 곤란한 일이지만 설계 시 해석

결과라든가 유사지질 및 단면에서의 계측 결과를 토대로 계측 전문 기술자에 의한 관리기준 허용, 량

및 허용속도 등을 기준치로 정해야만 한다 표 참조. ( )
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토류공사의 안전시공관리를 행한 기준의 일례

측정항목
안전 위험의,
판정기준치

판 정 법

지표 관리기준( ) 위 험 주 의 안 전

측 압
토압 수압( , )

설계시에 이용한
토압분표 지표면(

에서 각단계 근입깊이)
F1 =

설계시에 이용한 토압
F1<0.8 0.8 F1 1.2≤ ≤ F1>1.2

실측 예측 에 의한 측압( )

벽체변형 설계시의 추정치 F2 =
설계시에 추정치

F2<0.8 0.8 F2 1.2≤ ≤ F2>1.2
실측 예측 에 의한 변형량( )

토류벽내
응력

철근의 허용인장 응력 F3 =
철근의 허용인장응력

F3<0.8 0.8 F3 1.0≤ ≤ F3>1.0
실측 예측 에 의한 인장응력( )

토류벽의 허용 휨모멘
트

F4 =
허용휨모멘트

F4<0.8 0.8 F4 1.0≤ ≤ F4>1.0
실측 예측 에 의한 휨모멘트( )

스트러트
축력

부재의 허용축력 F5 =
부재의 허용축FUR

F5<0.7 0.8 F5 1.2≤ ≤ F5>1.2
실측 예측 에 의한 측력( )

굴착 저면의
량Heaving

에 의한 허용 량T.W Lambe Heaving

실측결과가
위험영역에

되는Plot
경우

실측결과가 주위영
역에 되는 경Plot
우

실측결과 가
안전 영역에

되는 경Plot
우

침 하 량 각 현장마다 허용치
를 결정

각 현장상황에 맞는 허용침하량을 지정하고 그 허용침하량을 넘으면 위험 또는 주, ,
의 신호로 판단한다.

부등침하량 건물의 허용부등 침하
량 기둥간격에 대한 부등침하량의 비

1/300
이상 1/300 ~ 1/500 이하1/500

2) 측 정

가) 기본 순서를 지켜 시행하여야 하며 목적에 맞는 정밀도로 측정한다.

나) 전회의 를 지참하여 이상치가 아닌가를 현장에서 파악한다Data .

다) 측정인원은 동일인이 계속 실시함을 원칙으로 한다.

라) 관리 기준치에 측정치가 가까우면 측정 빈도를 증가시킴과 동시에 대응책을 강구한다.

3) 계측결과의 집적

가) 측정이 종료되면 계측 를 정리하여 즉시 화하고 측정치의 경향을 파악하여 이상이 있으Data Graph 면

재측정을 실시하여야 한다.

나) 의 정리는 굴착상태 및 지보시기에 대해서는 명기하여야 한다Data .

다) 각종 계측결과는 일상의 시공관리 이용 및 장래공사 계획에 반영할 수 있도록 고려하여 정리하고

그 기록은 보존하여야 한다.

4) 계측결과의 보고

가) 계측결과는 지체없이 보고하여야 한다 단 현저히 큰 변위 및 응력이 발생할 경우는 즉각 감독자. ,

에게 보고하고 지시를 받아야 한다.
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5.1.5 계측결과 분석

1) 계측결과 분석은 계측 전문기술자에 의해 종합적으로 분석 평가되어야 한다.

5.2 경사계 의 설치 및 관리측정(Inclino Meter)

5.2.1 설치 목적

지중수평 변위계는 시공중 발생하는 횡방향 변위의 위치와 방향 속도 등을 계측하여 수평방향의,

지반이완영역 및 취수구조물의 안정성을 파악하기 위하여 설치되는 계측기기이다 수평변위를 발생.

시키는 몇가지 대표적인 사항을 살펴보면 다음과 같다.

1) 지하수위 하강으로 인한 토립자의 유효응력 변화.

2) 장시간 하중재하로 기인된 압밀의 영향.

가) 위에서 나열된 요인은 독자적으로 작용할 수도 있지만 여러 요인들이 복합되어 수평변위를 발생

시키는 것이 많다 따라서 현장계측을 실시하는 경우 위의 요소들을 세밀하게 관찰하여 시공에.

반영함으로써 변위발생을 최소화하는 한편 과도한 변위가 발생되는 경우에는 합리적인 조치를

취할 수 있도록 대비하여야 한다.

5.2.2 설치 방법

1) 굴착공의 지름을 이상으로 설치 깊이까지 보링한다100mm .

2) 보링하는 동안 리벳건을 이용하여 케이싱을 조립한다.

3) 케이싱을 커플링으로 리벳팅하여 조립하고 테이프로 한다sealing .

4) 굴착공으로 조립된 케이싱을 내리고 설정된 측정방향으로 케이싱의 홈 방향을 맞춘다.

5) 홈 방향을 유지하면서 굴착공의 여굴에 을 한다Grouting .

6) 완료 후 케이싱 상단에 보호 장치를 하여 중장비 등에 의한 훼손을 방지한다 한편 내부Grouting .

경사계 설치 시 다음사항에 주의하여야 한다.

가) 케이싱 상단부는 강성이 큰 마개를 사용하여 설치 시 충격을 받더라도 하부로 부터 그라우트재가

스며들지 않도록 해야 한다.

나) 케이싱은 가 충분히 통과할 수 있는 규격이 되어야 한다 만약 케이싱의 내경이 좁은 경우에probe . 는

통과가 어려워 약간의 변형에도 계측을 계속 진행할 수 없게 된다probe .

케이싱 내부는 정수로 공내부를 말끔히 씻어내어 등의 부유물이 가라앉지 않도록 한다Slime .
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경사계 의 설치(Inclino Meter)

5.2.3 측정 방법

오늘날 널리 사용되는 평형력 가속도계의 원리는 그림 에서 보인 것처럼 검전기의 자기장에2-1

한 질점이 놓여 있는데 감지장치가 위치변동을 일으키면 질점위치가 변화하여 중력의 작용방향으로,

기울어지게 되며 이로 인하여 검전기에 전류의 변화가 일어나게 되고 이것은 서보 진폭기를 통해

복원코일로 된다 이때 질점은 초기상태의 영점위치로 복원하고자 하는 동일한 전자기력을feed-back .

반대방향으로 가지게 되므로 평형이 이루어져서 움직이지 않는다.

이때 전류가 저항기를 통과할때의 전압을 측정할 수 있으며 이 전압은 질점을 평형상태로 유지하려는

힘과 정비례한다.

축 방향 경사계의 탐침안에는 방향으로 각각 하나씩 가속도계가 들어 있으며 다음 그림에서2 90°

보인 바와 같이 의 홈을 따라 내려가며 이때 탐침의 기울기는 질점을 평형으로 하려는Access tube ,

힘과 정비례하므로 연직측으로 부터의 편기는 측정된 전압에 비례상수를 곱하여 구할 수 있다.
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평형력 가속도계의 원리

경사계의 측정원리

측정방법Inclino Meter
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5.2.4 지중수평변위계 제품

지중수평변위계는 로 구성된다Access tube, Coupling, Probe, Cable, Readout Unit .

는 알루미늄 제품과 프라스틱 제품으로 나눌 수 있으며 내부둘레를 따Access tube (ABS Tube) ,

라 떨90° 어져서 개의 홈이 파여져 있다 탐침의 바퀴는 이 홈을 따라 내려가거나 올라온다4 . .

튜브 커플링은 한정된 길이의 보통 를 연결시켜 주는 역할을 하며 슬립형과Access tube( 3.0m)

가두 접합형이 있다.

5.2.5 경사계의 특성 및 사양

1) 경사계 Probe

구 분 센서Probe( ) 구 분 센서Probe( )

바 퀴 간 격 0.5m 회 전 계 수 ±0.0045

가 속 도 계 서보형 개, 2 시스템정확도 ±6mm/25m

분 해 능 0.02/500mm 최 소 굴 곡 정정 계측2.2m( )4.5m( )

정 확 도 ±0.01%FS 온 도 계 수 0.005%FS/℃

직 선 성 ±0.02%FS 크 기 25.4mm×653mm

감 도 1.000±0.001 무 게 17.6N(1.8kg)

측 정 범 위 수직에서 ±53° 재 질 스테인레스 스틸

사용온도 범위 -20~+50℃

2) 케이블

가) 길이 사용자 요구에 따라 공급:

나) 지름 : 10.7mm

다) 무게 : 147N(15kgf)/100m

라) 깊이 식별표시 : 50cm

3) 케이싱

가) 재질 레진: ABS

나) 길이 : 3m
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다) 크기 외경 내경: 60 × 50mm

4) 커플링

가) 재질 레진: ABS

나) 길이 이상: 15cm

다) 크기 외경: 70mm

5) End Cap

가) 재질 레진: ABS

나) 길이 : 5cm ~ 10cm

다) 크기 케이싱에 알맞는 크기:

5.3 지하수위계 의 설치 및 관리측정(Water Level Meter)

5.3.1 설치목적

지반내 지하수위의 저하는 지반내 유효 응력의 증가를 초래하여 주변지반의 침하를 유발시킬 뿐만

아니라 투수로 인한 토립자 유실 및 현상들이 우려되므로 수위 및 수압의 변동을 측정하여Boiling

주변 지반의 침투상태 및 거동을 파악하기 위하여 측정한다.

5.3.2 설치방법

1) 계획된 위치에 계획심도까지 천공한다.

2) 천공을 한후 을 끝단에 설치하고 를 으로 연결하여 계측Casagrand Tip P.V.C Stand Pipe Coupling

심도까지 관을 설치 한다.

3) 부분은 를 형성시키며 층을 일정깊이까지는 을 한다Tip Sand Filter , Bentonite Grouting .

4) 채움용 모래는 표준체로서 과 사이에 전체 모래 중 가 존재하는 깨끗한 모래로 다짐 하여#8 #50 95%

채우고 상부에서 지표수가 유입되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

5) 설치후 보호 을 씌우고 지표면으로 돌출된 를 보호할 적당한 보호장치 보호 등을 설치Cap Pipe , Box

하여야 한다.

5.3.3 측정 방법

1) 를 안으로 삽입하여 내린다Probe Stand Pipe .

2) 가 내의 수면에 닿았을때 빨간불이 켜지고 가 울리는데 이때 깊이를 측정한다Probe Pipe Buzzer .
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지하수위계 의 설치(Water Level Meter)

5.3.4 지하수위계 특성 및 사양

1) 계측기 구성

가) Sensor

나) 케이블

다) 케이블릴

라) Casagrande Tip

2) 계측기 사양

가) 릴 크기 : 196mm

나) 릴 재질

① 알루미늄판 : 5mm

② Core : P.V.C

③ 스틸Tubing Stand :

다) 센서Probe( )

① 크기 : 12 × 94mm

② 재질 스텐인레스 스틸:

라) 테이프
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① 재질 폴리에틸렌:

② 건전지 개Battery : 9V 1

5.4 변형률계(Strain Gage)

5.4.1 일반사항

1) 에 부착하여 굴토작업 또는 주변 작업시 구조물의 변형을 측정하기 위하여 사용한다STRUT .

5.4.2 설치 방법

1) 구조물에 부착하여 굴착작업에 따른 구조물의 변형을 측정하기 위하여 설치한다.

2) 지정된 위치에 표면을 깨끗이 한후 용접이나 용접 또한 접착제로서ARC SPOT Strain Gage Sensor를

부착시킨다.

3) 부착시킨 센서에 케이블을 연결시킨후 보호 덮개로 센서를 외부 충격으로부터 보호한다.

5.4.3 측정 방법

1) 연결된 케이블을 측정 위치까지 도달시킨 후 주기적으로도 변위치를 읽고 에 입력시킨다, , DATA .

가) 단 설치하여 놓은 계측기는 정확한 데이타 값을 나타내기 위해 시공 현장에서 계측기에 대한 엄격

관리 통제를 해야 한다.

변형율계 및 지시계

부착형 변형율 측정계 설치 상세도
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5.5 균열측정기

5.5.1 수동식 균열측정기

1) 목적

터파기 터널굴착 등으로 인하여 야기되는 인접구조물의 변형량을 측정하여 안정성 판단자, Crack 료

및 민원 야기 시 증빙자료 제공.

2) 계측기기 구비조건

가) 흙막이 및 터널 등 기타 공사로 인한 인접 구조물의 균열측정

나) 도로 등의 표면균열이나 팽창지점 측정

다) 옹벽이나 기타 구조물의 균열폭 측정

3) 설치방법

가) 설치위치를 선정한다.

나) 균열면을 고른다.

다) 를 양단면에 부착시킨다Crack Meter .

4) 측정방법

가) 설치된 양쪽 끝에 를 이용하여 측정한다Reference Point Dial Indicator .

나) 에서 지시계로 균열량을 측정한다Sensor .

기울기 측정계 지시계

5.5.2 전기식 균열측정기

1) 설치방법

가) 설치하고자 하는 위치 균열부위 에 접착제나 볼트를 이용하여 센서를 부착 시킨다( ) .
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나) 보호장치를 설치한다.

다) 초기치를 측정한다.

2) 설치시 유의사항

가) 균열의 방향과 직교하도록 설치

3) 측정방법

가) 설치한 경사계 측정기에서 측정선을 승강장까지 연장하여 를 이용하여 계측한다Indicator .

나) 측정된 값을 기록한다.

균열측정기 전기저항식( )

5.6 건물 경사계 (Tiltmeter)

5.6.1 설치 목적

본 현장과 인접한 주택 구조물의 상부에 설치하여 측정지점의 경사도를 측정한다.

5.6.2 설치 방법

건물의 경사에 영향이 가장 크게 미치는 부분에 설치하여 전체적인 구조물의 움직임을 판단하기

좋은 곳에 부착한다.

1) 설치 지점을 결정한 후 한면의 길이가 약 정도인 정방형의 형태로 사포등을 이용하여 설치면에150mm

고르게 한다.

2) 액형 접착제인 제와 제를 비율로 충분히 교반하여 설치 지점에 붓는다AR-16 A B 1:1 .

3) 의 축이 현장방향으로 향하게 설치한다 이때 물반 등을 이용하여 가급적 수평을 유지Tilt Plate 1~3 .

도록 조정한다.

4) 일 경과후 부착 정도를 확인한 후 계측을 실시하고 의 값의 변화가 없을 때까지 실시하2~3 Indicator 고
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이때의 값을 초기치로 한다.

5.6.3 측정 방법

1) 을 에 올린다 이때 의 방향이 의 번 방향이 되도록 한다Tilt Meter Sensor Plate . Sensor (+) Plate 1 .

2) 주기적으로 지시계에 나타난 수치를 읽어 기록지에 적는다LCD Data .

3) 현재치와 초기치를 계산하여 변형량과 속도를 파악한다 초기치 설정이 끝나면 일 회 정도의. 5~7 1

주기적인 연속 계측을 실시한다 단 설치된 계측기는 정확한 값을 나타내기 위해 시공 현장. , Data

측에서 계측기에 대한 엄격 관리 통제를 해야 한다.

건물 기울기 측정계 의 설치[ (Tilt Mater) ]

5.7 지표 침하핀

5.7.1 설치 목적

1) 지표침하계의 설치 관리 및 측정,

가) 지표침하계는 굴착 인접지반의 지표침하를 측정하는 것으로 굴착의 영향이 미치지 않는 위치에 기

준점을 설정한 후 상대적인 변화를 점검하는 방법이다 이는 지중침하계 계측치와 비교하여 굴착.

으로 발생하는 배면지반의 거동을 파악할 수 있다 흙막이 공사장 주변 인접구조물의 지반침하 등.

에 의한 기울기 변화치와 그 추이를 측정한다.

2) 설치방법

가) 침하가 예상되는 지점을 선정하고 침하핀을 망치등을 이용하여 땅에 고정시킨다.

나) 침하핀 설치간격은 로 한다5M .

다) 현장부근의 굴착의 영향이 미치지 않는 지점에 부동점을 설치한다.

3) 측정방법
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가) 부동점과 침하핀이 관측이 용이한 곳에 레벨을 세운다.

나) 부동점을 측정하고 침하핀을 각각 측정하여 기록한다.

다) 각 침하핀에서 발생하는 누적된 침하량을 기록한다.

침하핀 설치 상세도< >

5.8 계측 관리 항목
계측기기가 정상적으로 작동되어 현장 상황을 대표할 수 있는 를 얻기 위해서는 작업자가Data

설치 목적 및 방법을 숙지하고 계측기기의 사전점검을 통해 공사 진행 중 파손으로 인한 자료의,

손실이 없도록 유의하여야 한다 또한 중요 지점에는 예기치 않은 계측기기의 이상 및 고장 설치. ,

오류 등에 대비하여 이를 대신할 수 있는 여유분이 설치되는 것이 바람직하다.

1) 계측 기기는 도면에 표시된 바와 동일하게 설치되어야 하며 현장 사정상 설치가 곤란한 경우는 감독

자의 지시에 따라 위치를 재선정하여야 한다.

2) 측정은 굴착공사 진행 중에 주 회 완료 후에는 주 회 간격으로 측정함을 원칙으로 현장여건에2 , 1

따라 감독자와 협의하여 증감할 수 있다.

3) 계측 결과는 일 이내에 감독자에게 제출하여야 한다3 .

4) 계측 관리 성과는 월 회 간이보고서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다1 .

5) 굴착 공사 완료 후 개월 이내에 계측관리에 대한 종합보고서를 작성하여 감독자에게 제출함으로써1

차후 시행되는 공사의 계획 및 관리 자료로써 활용하도록 한다.

5.9 계측 자료의 수집 및 분석

계측기기의 초기측정은 신뢰성 있는 기초자료로 활용할 수 있도록 시공전에 얻어져야 한다 자료수. 집

빈도는 공사정도에 따라 적절하게 결정되어야 하며 급격한 구조물의 응력변화나 주변 구조물에 공사로

인한 문제점이 발견되면 그 빈도를 증가시켜야 할 것이다.

5.9.1 계측 계획 및 계통도

합리적인 시공과 안전관리를 위한 정보를 정확 신속하게 수집하기 위해서는 체계적인 계측 계획이,

사전에 수립 되어야 하며 이에 가지 기본 조건은3

1) 계측의 목적과 계측에 필요로 하는 토질 역학의 문제를 정확히 파악하고 이해하여야함.
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2) 계측이 공사중에 문제되는 모든 값을 정확하게 측정할 수 있도록 이해하기 쉽고 신중히 계획되어야 함

3) 계측 기간 동안 수집되는 자료는 편리하고 간편한 양식으로 정리하여야 하며 능력있는 기술자에

의해서 분석되고 결과가 긍정적이건 부정적이건 지체없이 담당자에 전달되어야 한다 그리고 계획, .

단계에서 고려할 사항은 :

가) 공사 개요 및 규모

나) 지반 및 환경 조건

다) 인접 구조물의 배열 및 기초의 상태

라) 계측 목적 및 이에 따른 계측 범위와 계측 위치 및 계측 빈도

마) 계측기의 종류와 사양

바) 계측 요원의 확보와 자질 파악

사) 계측기의 설치 유지 관리 방법, ,

아) 계측 결과의 수집 관리 분류 양식, ,

자) 계측 결과를 시공에 반영할 수 있는 체계

차) 이를 계통도로 표시하면

계측 목적 설정 계측 단면 결정 계측 항목의 결정 관리 기준 설정 계측사양결정→ → → → →

설치 위치 결정 계측 빈도 간격 결정,→



개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서개포디지털혁신파크 조성 전면리모델링 흙막이 시방서
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계측반 구성

실험장비 구입 및 시료 채취 지반자료 검토 설계 및 시공절차의 검토

실험실 시험
계기증류 설치장소 및 방법,

계측방법이 시공법에 지장을 주는지의 여부

계기의 현장 점검

계측계획 수립 및 보완

계기 구입 검사 설치, ,

계측 결과 정리 해석 보고 절차 조성,

계측 및 관측 시행 현장 지질 및 시공상태 기록 유지

결과 보고 발간, 계측 결과 해석

계측 결과 차해석 및 보완2 계측 계획 재검토

설계 및 시공법 평가

설계 및 시공법의 수정 보완, 장래 계측 계획에 대한 건의


