

## 주요 심사내용

용역명: 수유마을시장 주차환경개선사업 건설폐기물 처리용역

사업개요

위 치	강북구 수유2동 55-3
용역개요	- 폐콘크리트 운반 및 처리: 1,270톤 - 혼합폐기물 운반 및 처리: 43톤
용역기간	착수일로부터 2016. 12. 30.까지

심사평가 결과(추정금액 기준)

- 설계금액: 38,610,000원
- 심사결과: 38,401,000원
- 절 감 액: 감) 209,000원
- 절 감 률: 감) 0.54%

주요 심사내용

- 경유 단가 조정: 1,052원/ℓ → 997원/ℓ
  - ☞ 한국석유공사 2월 2주 발표자료(서울 강북구)
- 혼합폐기물(소각5%이하) 처리비 조정: 45,600원/톤 → 44,273원/톤
  - ☞ 2016년 서울시(계약심사과) 심사단가

그 밖의 사항

- 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 공법 및 단가 등이 있으면 자체 반영하시기 바랍니다.