

긴급공고 사유서

1. 공 사 명 : 2015년 하수관거준설 및 세정공사(연간단가)
2. 공사위치 : 관내 일원
3. 공사규모
 - 흡입준설 : 500m³
 - 흡입,인력준설 : 200m³
 - 암거준설 : 500m³
 - 세정(청소) : 30,000m
 - 빗물받이 준설 : 12,000개소
4. 공사기간 : 착공일로부터 ~12.31
5. 긴급공고 사유
 - 본 공사는 우기대비 하수관로 및 빗물받이에 퇴적된 준설토를 제거하여 유수소통의 원활을 기하여 침수피해를 방지하는 사업으로써 서울시로부터 예산배정이 늦어져 평년보다 공사발주 시기가 지연되어 긴급공고 하고자 함.

2015. 3.

안 전 치 수 과 장

지 세 진 (인)