



재단법인 세종문화회관

수신자 내부결재

(경유)

제 목 : ‘연습공간 확보를 위한 사무실 재배치 공사’(냉난방기 공사)

- 1. 사장방침-제505호(‘예술단체 개인 및 파트 연습공간 확보(안), 2023.06.08.)와 관련입니다.
- 2. 위 호와 관련하여 대극장 3층 공간에 ‘연습공간 확보를 위한 사무실 재배치 공사’(냉난방기 공사)를 아래와 같이 시행코자 합니다.

- 가. 공 사 명 : ‘연습공간 확보를 위한 사무실 재배치 공사’(냉난방기 공사)
- 나. 공사위치 : 세종문화회관 대극장 3층
- 다. 공사내용 : 집무실 및 회의실 구성에 따른 냉난방기 설치공사
- 라. 소요예산 : 금12,573,000원(금일천이백오십칠만삼천원), 부가세포함
(추정가격11,430,000원, 부가세 1,143,000원)
- 마. 예산과목 : 일반관리비, 수선유지비, 수선유지비-건물(인사혁신팀)
- 바. 계약방법 : 수의계약(소상공인)
※관련근거 : 세종문화회관 회계규정 제156조 제4호에 근거한 수의계약
- 사. 계약자현황
 - 1) 업체명 : *****
 - 2) 소재지 : *****
 - 3) 대표자 : ***
- 아. 계약기간 : *****

- 붙 임 : 1. 수의계약사유서 1부.
 2. 시방서 및 도면 각 1부.
 3. 산출기초조사서, 견적서 각1부.
 4. 업체등록증(사업자등록증, 소기업확인서,통장사본) 각1부.
 5. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.
 6. 방침문서 1부. 끝.

★팀원

시설운영팀장

경영본부장

협조자 예산확인

감사번호

시행 시설운영팀-1410 (2023. 7. 17.) 접수 ()

우 110-821 서울시 종로구 세종대로 175 / 홈페이지 www.sejongpac.or.kr

전화 02-399-1553 /전송 02-399-1555 /이메일 nanom78@sejongpac.or.kr / 공개