

공사 발주 품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000022931	발주 기안자	이필신
발주 부서	건축1사업소-건축1사업소	발주 일자	2019.02.21

<p>건 명 : 매봉역외 1역 화장실 개량공사</p> <p>1. 관련근거 가. 건축처-641(2019.01.29.) 2019년 건축분야 예산사업 추진계획 통보</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다. 가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금430,800,000원 (금사억삼천팔십만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 제한입찰 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 종합건설업(건축공사업·토목건축공사업)등록업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체 아. 공사위치 : 매봉역, 도곡역 자. 준공기한 : 착공일로부터 150 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 24 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 3 % 타. 지출구분 : 자본적지출</p>

결재번호 : MM1900116617

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	건축1사업소-건축1사업소	과장	이필신	요청		2019.02.21
02	검토	건축1사업소-건축1사업소	부장	장현열	승인		2019.02.21
03	검토	건축1사업소-건축1사업소	P/L(파트장)	조승희	승인		2019.02.21
04	결재	건축1사업소-건축1사업소	소장	손태진	승인		2019.02.22
05	통보	구매조달처-구매조달처	주임	박두환	승인		2019.04.01

공사 발주품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023082	발주 기안자	이상구
발주 부서	건축1사업소-건축1사업소	발주 일자	2019.03.20

<p>건 명 : 을지로3가(3)역 외 1역 화장실 개량공사</p> <p>1. 관련근거 가. 건축처-641호(2019.01.29) "2019년 건축분야 예산사업 추진계획 통보"</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다. 가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금330,700,000원 (금삼억삼천칠십만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 제한입찰 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 첨부(공사개요) 참조 아. 공사위치 : 을지로3가(3), 동대문(4)역 자. 준공기한 : 착공일로부터 120 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 36 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 3 % 타. 지출구분 : 자본적지출</p>

결재번호 : MM1900175149

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	건축1사업소-건축1사업소	과장	이상구	요청		2019.03.20
02	검토	건축1사업소-건축1사업소	부장	장현열	승인		2019.03.20
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.20
04	대결	건축1사업소-건축1사업소	P/L(파트장)	조승희	승인		2019.03.20
05	통보	구매조달처-구매조달처	주임	박두환	승인		2019.04.17

용역 발주 품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000022975	발주 기안자	이필신
발주 부서	건축1사업소-건축1사업소	발주 일자	2019.03.04

<p>건 명 : 매봉역외 3역 화장실 개량공사 건설폐기물 처리용역</p> <p>1. 관련근거 가. 건축처-641(2019.01.29.) "2019년 건축분야 예산사업 추진계획 통보"</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 용역에 대해 계약의뢰 합니다. 가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금15,643,000원 (금일천오백육십사만삼천원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 전자공개수의계약 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 입찰공고일 현재 폐기물관리법 제25조에 의한 폐기물 수집·운반 능력을 보유한 건설 폐기물 중간처리업 허가를 받은 업체 아. 용역대상 : 을지로3가(3),매봉,도곡,동대문(4) 자. 준공기한 : 착수일로부터 150 일 차. 지출구분 : 자본적지출</p>

결재번호 : MM1900137164

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	건축1사업소-건축1사업소	과장	이필신	요청		2019.03.04
02	검토	건축1사업소-건축1사업소	부장	장현열	승인		2019.03.04
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.04
04	대결	건축1사업소-건축1사업소	P/L(파트장)	조승희	승인		2019.03.04
05	통보	건축1사업소-건축1사업소	과장	이태호	승인		2019.03.26

공사 발주 품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023037	발주 기안자	정대욱
발주 부서	전기1사업소-전기1사업소	발주 일자	2019.03.13

<p>건 명 : 2019년 3호선 화장실 개량 전기공사(매봉,도곡)</p> <p>1. 관련근거 가. 건축1사업소-44호(2019.01.03)</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다. 가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금236,500,000원 (금이억삼천육백오십만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 제한입찰 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 입찰 공고일 전일부터 주 영업소가 서울특별시에 소재한 전기공사업 등록업체 아. 공사위치 : 매봉,도곡 자. 준공기한 : 착공일로부터 150 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 12 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 2 % 타. 지출구분 : 자본적지출</p>
--

결재번호 : MM1900159096

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	전기1사업소-전기1사업소	과장	정대욱	요청		2019.03.13
02	검토	전기1사업소-전기1사업소	부장	이성호	승인		2019.03.13
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.13
04	검토	전기1사업소-전기1사업소	P/L(파트장)	황흥기	승인		2019.03.13
05	결재	전기1사업소-전기1사업소	소장	정흥영	승인		2019.03.13
06	통보	구매조달처-구매조달처	차장	박종욱	승인		2019.03.18

공사 발주품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023222	발주 기안자	유승곤
발주 부서	전기1사업소-전기1사업소	발주 일자	2019.04.04

<p>건 명 : 2019년 3,4호선 화장실 개량 전기공사(을지로3가,동대문)</p> <p>1. 관련근거 가. 건축1사업소-44호(2019.01.03)</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다. 가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금265,000,000원 (금이억육천오백만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 제한입찰 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 입찰 공고일 전일부터 주 영업소가 서울특별시에 소재한 전기공사업 등록업체 아. 공사위치 : 을지로3가(3),동대문(4) 자. 준공기한 : 착공일로부터 180 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 12 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 2 % 타. 지출구분 : 자본적지출</p>
--

결재번호 : MM1900210071

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	전기1사업소-전기1사업소	주임	유승곤	요청		2019.04.04
02	검토	전기1사업소-전기1사업소	부장	이성호	승인		2019.04.04
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.04.04
04	검토	전기1사업소-전기1사업소	P/L(파트장)	황홍기	승인		2019.04.05
05	결재	전기1사업소-전기1사업소	소장	정홍영	승인		2019.04.05
06	통보	구매조달처-구매조달처	차장	박종욱	승인		2019.04.08

공사 발주품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023080	발주 기안자	임종원
발주 부서	기계1사업소-기계1사업소	발주 일자	2019.03.20

건 명 : 매봉역 외 1역 화장실 확충 기계설비공사
<p>1. 관련근거 가. 건축1사업소-44호(2019.01.03.) 「2019년도 화장실 환경개선공사 시행 통보 및 설계 협조 요청</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다.</p> <p>가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충</p> <p>나. 예산과목 : 선로설비</p> <p>다. 예산부서 : 기술/건축1사업소</p> <p>라. 발주금액 : 금241,600,000원 (금이역사천일백육십만원)</p> <p>마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장)</p> <p>바. 계약방법 : 일반입찰 (제한사항 : 지역제한)</p> <p>사. 입찰참가자격 : 본사의 소재지가 서울특별시에 소재하고, 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 등 록을 필한 업체</p> <p>아. 공사위치 : 매봉역, 도곡역</p> <p>자. 준공기한 : 착공일로부터 120 일</p> <p>차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 24 개월</p> <p>카. 하 자 율 : 계약금의 2 %</p> <p>타. 지출구분 : 자본적지출</p> <p>붙임 : 관련문서 1식. 끝.</p>

결재번호 : MM1900179748

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	기계1사업소-기계1사업소	주임	임종원	요청		2019.03.22
02	검토	기계1사업소-기계1사업소	부장	나종순	승인		2019.03.22
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.22
04	전결	기계1사업소-기계1사업소	P/L(파트장)	이홍로	승인		2019.03.22
05	통보	구매조달처-구매조달처	주임	박두환	승인		2019.04.22

공사 발주품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023081	발주 기안자	임종원
발주 부서	기계1사업소-기계1사업소	발주 일자	2019.03.20

건 명 : 을지로3가(3)역 외 1역 화장실 확충 기계설비공사
<p>1. 관련근거 가. 건축1사업소-44호(2019.01.03.) 「2019년도 화장실 환경개선공사 시행 통보 및 청설계 협조 요청」</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다.</p> <p>가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금186,900,000원 (금일억팔천육백구십만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 일반입찰 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 본사의 소재지가 서울특별시내 소재하고, 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 등록을 필한 업체</p> <p>아. 공사위치 : 을지로3가(3)역, 동대문(4)역 자. 준공기한 : 착공일로부터 120 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 24 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 2 % 타. 지출구분 : 자본적지출</p> <p>붙임 : 관련문서 1식. 끝.</p>

결재번호 : MM1900179772

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	기계1사업소-기계1사업소	주임	임종원	요청		2019.03.22
02	검토	기계1사업소-기계1사업소	부장	니종순	승인		2019.03.25
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.25
04	전결	기계1사업소-기계1사업소	P/L(파트장)	이홍로	승인		2019.03.25
05	통보	구매조달처-구매조달처	주임	박두환	승인		2019.04.18

공사 발주품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023105	발주 기안자	이현
발주 부서	정보통신1사업소-정보통신1사업소	발주 일자	2019.03.25

건 명 : 2019년도 매봉역 등 4개역 화장실 개량 정보통신 공사
<p>1. 관련근거 가. 건축1사업소-44(2019.01.03.) 『2019년도 화장실 환경개선공사 시행 통보 및 설계 협조 요청』</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다.</p> <p>가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금128,900,000원 (금일억이천팔백구십만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 제한입찰 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 법인 등기부상 본점 소재지가 서울특별시에 소재한 정보통신공사업 등록업체 아. 공사위치 : 매봉,도곡,을지3가(3),동대문(4) 자. 준공기한 : 착공일로부터 150 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 12 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 2 % 타. 지출구분 : 자본적지출</p>

결재번호 : MM1900187480

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 재 일
01	요청	정보통신1사업소-정보통신1사업소	차장	이현	요청		2019.03.26
02	검토	정보통신1사업소-정보통신1사업소	차장	최병석	승인		2019.03.26
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.26
04	검토	정보통신1사업소-정보통신1사업소	P/L(파트장)	김찬기	승인		2019.03.26
05	결재	정보통신1사업소-정보통신1사업소	소장	이환목	승인		2019.03.26
06	통보	구매조달처-구매조달처	차장	박종욱	승인		2019.03.27

공사 발주 품의서

출력일자 : 2019.05.07
페이지 : 1 / 1

발주 번호	2000023159	발주 기안자	이종근
발주 부서	기계1사업소-기계1사업소	발주 일자	2019.03.28

<p>건 명 : 을지로3가(3)역 등 4역 화장실 확충 소방설비공사</p> <p>1. 관련근거 가. 건축1사업소-1151호(2019.02.19.) 「2019년도 화장실 개량공사 추진 협조 요청」</p> <p>2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 공사에 대해 계약의뢰 합니다. 가. 단위사업 : (운수사업/시비매칭/건축)지하철역 화장실 확충 나. 예산과목 : 선로설비 다. 예산부서 : 기술/건축1사업소 라. 발주금액 : 금15,860,000원 (금일천오백팔십육만원) 마. 계약체결형태 : 총액계약(전자/현장) 바. 계약방법 : 전자공개수계약 (제한사항 : 지역제한) 사. 입찰참가자격 : 본사가 서울시에 소재한 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설공사업 또는 일반소방시설공사업(기계,전기 동시보유) 등록업체 아. 공사위치 : 을지로3가(3),매봉,도곡,동대문(4)역 자. 준공기한 : 착공일로부터 150 일 차. 하자기간 : 준공/완료일로부터 36 개월 카. 하 자 율 : 계약금의 3 % 타. 지출구분 : 자본적지출 붙임 설계도서 1식. 끝.</p>

결재번호 : MM1900193888

순 번	구 분	부 서	직 함	성 명	결재 상태	사 유	결 제 일
01	요청	기계1사업소-기계1사업소	주임	이종근	요청		2019.03.28
02	검토	기계1사업소-기계1사업소	부장	나종순	승인		2019.03.28
03	협조	건축1사업소-건축1사업소	과장	소영화	승인		2019.03.29
04	전결	기계1사업소-기계1사업소	P/L(파트장)	이흥로	승인		2019.03.29
05	통보	기계1사업소-기계1사업소	차장	윤희정	승인		2019.04.09