
심사 조정내역 및 사유서

 용 역 명 : 살곶이체육공원 야구전용구장 설치공사 건설폐기물처리용역

 사업개요
위    치  성동구 사근동 107번지 일원

용역개요  폐기물 운반 1,569㎥, 폐기물 처리 3,606톤

용역기간  계약일로 180일

 심사평가 결과
○ 설계금액 : 112,600 천원

○ 심사금액 : 105,787 천원

○ 절 감 액 : 6,813 천원

○ 절 감 률 : 6.1 %

 주요 심사내용
○ 자재단가 등

- 경 유 : 1,504.8원/ℓ → 1,458.8원/ℓ(2014년 12월 서울지역 주유소 판매단가)

- 폐콘크리트, 폐아스콘, 건설폐재류 처리비 :　2014년 폐기물처리비조사단가(계약심사과) 적용

- 기타 제경비 : 일반관리비 (폐기물운반비의 5%) 추가

 그밖의 사항
○ 원가심사에 따른 설계내역 등 재작성 및 물량 재확인 후 사업발주


