

9. 참여기술자 업무중첩도

구 분 (성 명)	용역 업무 현황					비 고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
사업책임기술자 (조봉현)	해당사	해당사	해당사	없음	없음	
	소 계 :- 건				-개월	

구 분 (성 명)		용역업무현황					비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
					배치일	종료일 (예정일)	
분야별 책임 기술자	상하수도 (이성룡)	해 당 사	항	없	음		
		소 계 :- 건				-개월	

구 분 (성 명)		용역업무현황					비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
					배치일	종료일 (예정일)	
분야별 책임 기술자	토목구조/ 토 목 (정용태)	파주시 적성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계	한국환경공단	416 (449)	13.04.23	14.02.22	
		소 계 : 1 건				288일	